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PROCESSO Nº. 028/2024 

DISPENSA Nº. 008/2024 

COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO I da Lei 14.133/2021 

A Prefeitura Municipal de Milton Brandão (PI), sito à Rua José Martins, 643, – Centro - Milton 

Brandão (PI), CNPJ 01.612.590/0001-76, por intermédio do Setor de Licitação, torna público que, 

realizará DISPENSA DE LICITAÇÃO, com critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, 

nos termos Artigo nº 75, inciso I da Lei 14.133/2021, e as exigências estabelecidas neste Edital, 

conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor proposta, 

observadas as datas e horários discriminados a seguir:  

DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO: DIA 12 

de março de 2024. Hora: 12h:00min (doze) horas e finalização dia 19 de março de 2024, Hora: 

12h:00min (doze) horas via e-mail. 

 

REFERÊNCIA DE HORÁRIO: HORÁRIO DE BRASÍLIA-DF  

ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA ENVIO DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO: 

cplmiltonbrandao2010@gmail.com 

LINK DO EDITAL: https://transparencia.miltonbrandao.pi.gov.br/miltonbrandao 

1.0 – DO OBJETO:  

1.1 Constitui objeto desta CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 

SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO COM CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA NA 

ESCOLA CACIMBA DA ONÇA SITUADO NO MUNICÍPIO DE MILTON BRANDÃO – PI, 

CONFORME, TERMO DE REFERÊNCIA, EM ANEXO. 

1.2 Compõem este Edital, além das condições específicas, os seguintes documentos:  

1.2.1 – ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA;  

1.2.2 – ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA;  

1.2.3 - ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO. 

2.0 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:  
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2.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, 

prevista no orçamento do Poder Executivo Municipal de Milton Brandão/PI, para exercício de 2024. 

 

3.0 – DO VALOR ESTIMADO:  

3.1 - O valor global estimado para contratação será de R$ 111.172,49 (cento e onze mil cento e setenta 

e dois reais e quarenta e nove centavos), tudo com base no projeto e termo de referência. 

 

4.0 – PERÍODO PARA ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA 

DE PREÇO/COTAÇÃO:  

4.1. A presente CHAMADA ficará ABERTA POR UM PERÍODO DE 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, a 

partir da data da divulgação no site https://transparencia.miltonbrandao.pi.gov.br/miltonbrandao, e os 

respectivos documentos deverão ser encaminhados ao e-mail:  cplmiltonbrandao2010@gmail.com 

ou mediante protocolo no setor de licitação, preferencialmente fazendo referência a DISPENSA. 

4.1.1 Limite para Apresentação da Proposta de Preços: 19/03/2024 às 12h00min  

4.1.2 O interessado, após a divulgação do aviso de contratação direta, encaminhará, por meio 

eletrônico ou por protocolo, no setor de licitações, a proposta com a descrição do objeto ofertado, a 

marca do produto, quando for o caso, e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura do 

procedimento, devendo, ainda, apresentar declarações com as seguintes informações: 

I - a inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

II - o enquadramento na condição de microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, quando couber; 

III - o pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação, constantes 

do procedimento; 

IV - o cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado 

da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, se couber; e 

V - o cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021 (Não emprega 

menor). 

4.1.2.1 A Proposta de preço deverá ser apresentada conforme modelo constante no Anexo II deste 

Edital.  
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4.1.2.2 As propostas de preço que não estiverem em consonância com as exigências deste Edital serão 

desconsideradas julgando-se pela desclassificação.  

4.1.2.3 Os preços ofertados não poderão exceder os valores unitários, constantes neste Edital, 

devendo obedecer ao valor estipulado pela administração.  

4.2 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser enviados após solicitado pelo Setor que 

comunicará a empresa vencedora, ou seja, de melhor proposta para apresentar, via e-mail ou 

protocolado no setor de licitação, 03 (três) dias após considerada vencedora: 

4.2 Habilitação:  

4.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, 

em se tratando de sociedades comerciais; 

c) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, 

acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem; 

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas 

tratando-se de sociedades simples, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-

se de Cooperativa, nos termos do artigo 107 da Lei Federal nº 5.764, de 16/12/1971, quando a 

atividade assim o exigir.  

f) - Para efeito de comprovação da qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte, o 

licitante deverá apresentar documento da Junta Comercial conforme a Instrução Normativa nº 103, 

de 30 de janeiro de 2007, expedido pelo  Departamento Nacional de Registro do  Comércio – 

DNRC. 

4.2.1.2 – Cópia da cédula de identidade ou outro documento oficial de identificação com fotografia 

do(s) responsável(eis) (diretor, sócio ou superintendente) da empresa ou firma licitante. 

4.2.2. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA 
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4.2.2.1 - Certidão negativa de falência ou concordata com sua expedição nunca superior a três meses 

da abertura deste processo, referente à comarca de domicilio da empresa licitante. 

4.2.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

a) CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 
Físicas, conforme o caso; 

b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral 
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da 
União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da 
Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual através da Certidão Negativa quanto a 
Dívida Ativa do Estado e Certidão de Negativa de Débitos, do domicílio ou sede do licitante, ou outra 
equivalente, na forma da lei; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal através da Certidão Negativa quanto a 
Dívida Ativa do Município e Certidão de Negativa de Débitos, do domicílio ou sede do licitante, ou 
outra equivalente, na forma da lei; 

e) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS (Lei n.º 
8.036/90); e 

f) Prova de regularidade relativa à Justiça do Trabalho, demonstrando situação regular nos encargos 
trabalhistas através da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), com data de expedição não 
superior a 180 dias (cento e oitenta) dias, conforme Lei n° 12.440/2011. 
. 

4.3. HABILITAÇÃO TECNICA 

4.3.1. Registro ou inscrição de regularidade expedida pelo Conselho Regional de 

Engenharia Arquitetura e Agronomia - CREA, ou entidade profissional competente, pertinente à 

empresa e aos responsáveis (is) técnico(s) da região da sede da licitante; 

4.3.2 Atestado(s) de capacidade técnico-operacional registrado no CREA ou nas entidades 

profissionais competentes da respectiva região onde os serviços foram executados, acompanhado (s) 

da correspondente Certidão de Acervo Técnico – CAT, que comprove(m) que a LICITANTE, tenha 

executado, através do seu responsável técnico, para órgão ou entidade da administração pública direta 
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ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, 

obras/serviços de características técnicas similares às do objeto desta licitação. 

 

5.0 – DO PAGAMENTO:  

5.1. O pagamento ocorrerá dentro de 30 (trinta) dias, após a efetiva execução dos serviços, mediante 

apresentação de nota fiscal e após atesto do setor competente, nos termos da Lei Federal nº 

14.133/2021. 

5.2. Para realização dos pagamentos, o licitante vencedor deverá manter a regularidade fiscal 

apresentada durante processo de habilitação;  

 

6.0 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:  

6.1. Poderá o Município revogar o presente Edital, no todo ou em parte, por conveniência 

administrativa e interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente justificado.  

6.2. O Município deverá anular o presente Edital, no todo ou em parte, sempre que acontecer 

ilegalidade, de ofício ou por provocação.  

6.3. A anulação do procedimento não gera direito à indenização, ressalvada o disposto no parágrafo 

único do art. 71 da Lei Federal nº 14.133/21.  

6.4. Após a fase de classificação das propostas, não cabe desistência da mesma, salvo por motivo 

justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Município.  

 

Milton Brandão/PI, 12 de março de 2024. 

 

Antônia Maria Gonçalves da Silva 

Agente de Contratação 

 

Francisco Evangelista Resende 
Prefeito Municipal 
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PROCESSO Nº. 028/2024 

DISPENSA Nº. 008/2024 

ANEXO I 

DISPENSA DE VALOR COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO I da Lei 14.133/2021 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO:  

1.1 Constitui o objeto do presente Termo de Referência a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO COM CONSTRUÇÃO DE 

SALA DE AULA NA ESCOLA CACIMBA DA ONÇA SITUADO NO MUNICÍPIO DE 

MILTON BRANDÃO – PI, CONFORME, TERMO DE REFERÊNCIA, EM ANEXO, 

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.  

2. DA ESPECIFICAÇÃO E VALOR  

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO Valor Total Referencial 
1 1 contratação de empresa 

especializada para reforma e 
ampliação com construção de sala na 
escola Cacimba da onça situado no 
município de Milton Brandão-PI 

R$ 111.172,49 (cento e onze mil 
cento e setenta e dois reais e 
quarenta e nove centavos) 

 
3. DA JUSTIFICATIVA  

A execução dos serviços a ser contratado visa atender as necessidades de melhoria da 

escola para os alunos de Milton Brandão. 

 

4. OBJETIVO  

A educação é um dos pilares de sustentação da sociedade. Um País, um 

Estado, e um município que investe na educação de seus cidadãos, estão preparados para que possa 

no futuro próximo contribuir para melhorar os seus índices de desenvolvimento. A existência da demanda e da 

utilização de formas inadequadas e desumanas já justificam a necessidade melhorias na Unidade escolar. 

Como uma das metas para consolidar o compromisso e a responsabilidade para com o Ensino Público 
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Municipal, a Secretaria Municipal de Educação vem tomando iniciativas no sentido de ampliar a oferta da 

educação para poder responder à crescente procura nos últimos anos desta modalidade de ensino.   

 

5. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

O pagamento será efetuado, em até 30 (trinta) dias a contar da data da entrega da referida 

Nota Fiscal de Serviço na Contabilidade, desde que aprovadas pela fiscalização e devidamente analisada, 

aprovada e datada. O pagamento das medições será efetuado conforme medições mensais, com base no 

cumprimento das etapas previstas no cronograma físico-financeiro, apresentado pela CONTRATADA, 

acompanhada da Nota Fiscal emitida em nome do Município de Milton Brandão, devidamente atestada pela 

Fiscalização do contratante.   

O pagamento da última fatura ficará condicionado à emissão, pelo Município de Milton 

Brandão, do Termo de Recebimento Definitivo da Obra. Apresentada a fatura, caberá ao fiscal do contrato 

atestar a regular realização dos serviços, encaminhando o documento para as providências relativas ao 

pagamento, acompanhada do boletim de medição aprovado pela fiscalização.    

A empresa vencedora deverá a cada pagamento comprovar a sua regularidade fiscal, 

anexando juntamente com a Nota fiscal, as certidões de Regularidade Fiscal com a Fazenda Estadual, 

municipal, INSS e FGTS, atualizadas até a data da emissão da Nota Fiscal do mês de sua competência. As 

medições dos serviços executados serão efetivadas mensalmente, tomando-se como final do período o último 

dia de cada mês. Todavia a primeira medição poderá ser realizada após a expedição da Ordem de Início dos 

Serviços, no final do mês em curso, e a última medição, após a conclusão da obra, independente do período 

mensal.  

Os preços unitários serão os constantes da Proposta de Preços Unitários aprovada. Entre 

duas medições não poderá decorrer menos de 30 (trinta) dias, exceto quando se tratar da primeira e da última 

medição (Medição Final). As medições devem ser acompanhadas de cronograma físico-financeiro, 

devidamente atualizado, devendo ser encaminhadas para o Fiscal designado para acompanhamento da obra. 

As medições somente serão analisadas quando atingirem no mínimo 80% do valor proposto 

no cronograma da empresa, devendo apresentar carimbo e assinatura do responsável técnico da empresa.   

Apresentada a fatura, caberá ao fiscal do contrato atestar a regular realização dos serviços, encaminhando o 
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documento para as providências relativas ao pagamento, acompanhada do boletim de medição aprovado pela 

fiscalização.    

A medição dos serviços será composta dos seguintes documentos: Folha de identificação 
com os dados do contrato; Ficha de medição; Memória de cálculo; Folha de medição; Ficha de medições 
acumuladas; Ficha para medição do canteiro; Registro fotográfico dos serviços executados, diário de obras 
atualizado e outros dados necessários ou solicitados. 
  
6. DO LOCAL DE ENTREGA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
6.1. Os serviços serão realizados no município de Milton Brandão durante.  
 
7. DO PRAZO DE VIGÊNCIA  
7.1. O contrato vigorará por 90 (noventa) dias.  
 
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

A CONTRATANTE deve observar para que sejam mantidas, durante a vigência do contrato, 
todas as condições de habilitação e qualificação da licitante contratada exigidas no edital, incluindo o 
cumprimento das obrigações e encargos sociais e trabalhistas pela contratada.   

Notificar a CONTRATADA, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições no curso 
da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção.    

Comunicar por escrito e tempestivamente a CONTRATADA qualquer alteração ou 
irregularidade apontadas pela Secretaria Municipal de Obras e Educação na execução deste Contrato. Aplicar 
à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais descritos em normas vigentes.     

Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização da execução 
do contrato, e efetuar os pagamentos nas condições e preço pactuados. Realizar a Fiscalização dos serviços 
por meio da equipe técnica de engenheiros da Secretaria Municipal de Obras e Educação da Prefeitura 
Municipal de Milton Brandão – PI.    

A CONTRATANTE deverá emitir Ordem de Início dos Serviços para a CONTRATADA. 
Fornecer a CONTRATADA todos os elementos e dados necessários à perfeita execução do objeto deste 
Contrato e cobrar sempre vistoria, inclusive com placa inicial da obra. Respeitados normas legais sem usar de 
aparelhos públicos ou de padrões de luz.  

Designar o fiscal da obra e do contrato, para a realização do seu acompanhamento e 

fiscalização.  O fiscal designado, na realização do acompanhamento e fiscalização da obra deverá aferir os 

resultados da contratação observando se a execução dos serviços está em conformidade com as exigências 

do Projeto Básico, Projeto Executivo, Proposta de Preços da empresa vencedora e demais anexos e 

informações do processo que lhe deu origem.    
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O fiscal designado deverá fazer avaliação dos materiais utilizado na execução dos serviços 

e sua conformidade com as especificações da Planilha Orçamentária e Proposta Comercial. Efetuar o 

pagamento das faturas apresentadas, desde que atendidas às condições estabelecidas e às condições 

previstas em cláusula contratual.    

A Nota Fiscal deve antes ser atestada pela Secretaria Municipal de Educação, uma vez que 

trata de recursos próprios da Educação e depois por obras e enviar a mesma ao setor competente para o 

pagamento.     

Receber ou rejeitar o serviço após verificar a execução e qualidade do mesmo. Podendo a 

CONTRATANTE rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregues em desacordo com as obrigações 

assumidas.   O fiscal responsável deve fazer a medição “in loco” dos serviços finalizados e entregues. 

 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

A CONTRATADA deve executar os serviços em conformidade aos requisitos previstos no 

edital.  Deverá a CONTRATADA cumprir o prazo previsto para entrega da obra, estimado em 90 (noventa) dias, 

conforme Cronograma Físico-Financeiro. Contratar, de preferência, mão de obra residente no município de 

Milton Brandão - PI. Executar a obra conforme projetos, planilhas e memoriais e outros dados necessários e 

disponíveis.   

Realizar, quando necessário, levantamentos e estudos complementares pertinentes a 

execução dos serviços, sem constituir custos adicionais, ou mesmo a prorrogação de seu prazo de vigência.   

Obter, por sua conta, todas as licenças, autorização, franquias e impostos municipais, estaduais e federais que 

incidirem sobre a execução dos serviços. 

Fornecer ART (anotação de responsabilidade técnica) devidamente registrada por 

profissional competente para execução da mesma. Fornecer documentos a Secretaria Municipal de Educação 

e de Obras sempre que for solicitado.  Corrigir, durante a execução dos serviços, todos os defeitos apontados 

pela fiscalização, assim como refazer aqueles tidos como impróprios ou mal executados, sem qualquer ônus 

para a CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da notificação 

específica para fazê-lo.   

Elaborar cronograma físico-financeiro com precisão, tendo como limite máximo o prazo pré-

estipulado pela Secretaria Municipal de Obras e da Secretaria Municipal de Educação, lembrando que todas as 
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medições deverão obrigatoriamente ser acompanhadas do cronograma físico-financeiro atualizado pela 

empresa.  Todas as medições seguirão o cronograma físico-financeiro apresentado pela CONTRATADA. 

 Caso a CONTRATADA não cumpra com cronograma proposto, a mesma deverá 

apresentar uma justificativa por escrito, expondo os motivos pelo qual não cumpriu com o cronograma, e 

apresentar novo cronograma para que possa ser analisado. A justificativa e o novo cronograma devem ser 

feitos via oficio protocolado e direcionados a Secretaria Municipal de Obras e da Secretaria Municipal de 

Educação.    

A solicitação de vistoria e posteriormente liberação das medições deverá ser feita através 

de oficio, e o mesmo deverá encaminhado a Secretaria Municipal de Obras/Educação como uma antecedência 

mínima de 5 (cinco) dias úteis.  As medições somente serão analisadas quando atingirem no mínimo 80% do 

valor proposto no cronograma da CONTRATADA, devendo apresentar correta identificação e assinatura do 

responsável técnico da empresa. Será permitida apenas 01 (uma) medição por mês.    

A CONTRATADA deve se submeter à fiscalização da CONTRATANTE, sendo a Secretaria 

Municipal de Obras e da Educação, responsáveis por fazer as vistorias e correções caso seja necessário.  

A CONTRATADA deve ser responsável pela qualidade dos serviços, bem como pela 

qualidade dos produtos usados na execução do serviço, no que diz respeito à observância de normas vigentes.   

As vistorias realizadas pela fiscalização a Secretaria Municipal de Obras e da Educação deverão ser 

obrigatoriamente acompanhadas pela responsável técnico da CONTRATADA.  

A CONTRATADA deve assumir a responsabilidade técnica dos serviços executados, 

corrigindo quando necessário.   

A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital.  Apresentar, durante a 

vigência do contrato, ritmo de trabalho compatível com a conclusão no prazo previsto para entrega dos serviços.  

Submeter-se às normas de segurança do trabalho em vigor, sendo responsável por 
quaisquer acidentes de trabalho, referente ao seu pessoal, decorrente da função de serviços contratado e/ou 
por ela causada a terceiros.    

Todos os equipamentos, veículos e insumos necessários para a execução dos trabalhos 
inclusive fotocópias, impressões encadernações, mobilização de equipes serão, as expensas, custeados pela 
contratada.    
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A empresa CONTRATADA deverá proceder previamente ao estudo e análise antes de sua 
execução, para que não haja nenhuma dúvida ou falta de informação que possa prejudicar o andamento dos 
serviços. 

Caberá à CONTRATADA todo o seguro dos materiais e equipamentos sob sua 
responsabilidade, e também seguro de acidente de trabalho para todos os que trabalham sob sua supervisão.     
 

10. DO ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  

10.1. A fiscalização do presente Contrato será exercida por um representante da Prefeitura Muncipal  

de Milton Brandão - PI, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do 

contrato e de tudo dará ciência à Administração;  

10.2. Durante todo o período de vigência deste contrato, a CONTRATADA deverá manter preposto 

aceito pela CONTRATANTE, para representá-la administrativamente sempre que for necessário;  

10.3. A comunicação entre a fiscalização e a contratada será realizada através de correspondência 

oficial e anotações;  

10.4. O relatório de entrega dos serviços será destinado ao registro de fatos e comunicações 

pertinentes aos mesmos;  

10.5. Todos os atos e instituições emanados ou emitidos pela fiscalização serão considerados como 

se fossem praticados pelo Contratante.  

 

11. DAS SANÇÕES  

11.1 Nos termos do art. 155 da Lei Federal 14.133/2021, o descumprimento total ou parcial das 

obrigações assumidas pela CONTRATADA, sem justificativa aceita, poderá acarretar as seguintes 

sanções:  

a) Dar causa à inexecução parcial do contrato;  

b) Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, o 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;  

c) Dar causa à inexecução total do contrato;  

d) Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;  

e) Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;  
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f) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;  

g) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;  

h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.  

11.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas acima, as seguintes 

penalidades, nos limites previstos no art. 156 da Lei Federal 14.133/2021.  

a) O valor da multa, aplicada será descontado imediatamente no pagamento subsequente, sendo ainda 

aplicado juros de mora de 1,00% (um por cento) ao mês, ou 0,0333% por dia de atraso.  

b) Na impossibilidade de desconto no pagamento subsequente, será liquidado do seguro caução 

previsto neste instrumento.  

c) As sanções previstas nestes instrumentos poderão ser aplicadas cumulativamente, exceto as multas 

escalonadas por datas, e a multa de advertência.  

d) No caso de multa, cuja apuração ainda esteja em processamento, ou seja, na fase da defesa prévia, 

o CONTRATANTE poderá fazer a retenção do valor correspondente à multa, até a decisão final da 

defesa prévia. Caso a defesa prévia seja aceita, ou aceita parcialmente, pelo CONTRATANTE, o 

valor retido correspondente será depositado em favor da CONTRATADA, em até 05 (cinco) dias 

úteis a contar da data da decisão final da defesa apresentada.  

 

Milton Brandão/PI, 12 de março de 2024. 

 

Antônia Maria Gonçalves da Silva 

Agente de Contratação 

 

Francisco Evangelista Resende 
Prefeito Municipal 
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PROCESSO Nº. 028/2024 

DISPENSA Nº. 008/2024 

ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO I da Lei 14.133/2021 

 

 RAZÃO SOCIAL:   

CNPJ:   

ENDEREÇO:   

TELEFONE / FAX: 

EMAIL: 

  

 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO COM 
REFORMA E AMPLIAÇÃO COM CONSTRUÇÃO DE SALA NA ESCOLA CACIMBA DA ONÇA 
SITUADO NO MUNICÍPIO DE MILTON BRANDÃO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, E 
ANEXO I. 

 
 

Valor total global: R$ ________ (_____________________). 
  

 
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA - Não inferior a 60 dias 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

PRAZO E LOCAL DE 

ENTREGA/EXECUÇÃO: 

 

 

Despesas inerentes a impostos, tributos, contratação de pessoal e outros, correrão totalmente por conta da 

Empresa contratada;  

Apresentamos nossa proposta conforme o estabelecido no Edital.  

Local, ________ de ____________________ de 2024. 

 

____________________________________ Assinatura do Responsável CPF: 

 

Obs.: Identificação, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ, se houver. 
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PROCESSO Nº. 028/2024 

DISPENSA Nº. 008/2024 

 

ANEXO III 

 

MINUTA DE CONTRATO Nº. _____ - .........................................., 

QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE MILTON 

BRANDÃO E A EMPRESA _____________________________, 

DE CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS A SEGUIR 

EXPOSTAS: 

     

 

CLÁUSULA I – DAS PARTES E FUNDAMENTOS: 

 

1.1 – DO CONTRATANTE: 

1.1.1 – O MUNICÍPIO DE MILTON BRANDÃO/PI, pessoa jurídica de direito público, com sede 

nesta cidade, situada à Rua Oito, 650, Centro, CEP 15.773-000, inscrito no CNPJ sob o nº. 

65.711.954/0001-58, neste ato representado por seu Prefeita, Thais Cristina Costa Moreira, 

brasileira, casada, portadora da RG nº. _________________, e do CPF nº. 

______________________, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua ..................................., ......, 

Centro. 

  

1.2 – DO CONTRATADO: 

1.2.1 – ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________.   
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1.3 – DOS FUNDAMENTOS: 

1.3.1 – A presente contratação decorre do Processo Administrativo nº. 028/2024, Dispensa nº. 

008/2024, de acordo com a Lei nº. 14.133/2021, com destaque para o artigo 72 e para o inciso I do 

artigo 75 do respectivo diploma legal e se regerá por suas cláusulas, pelos preceitos de direito público, 

aplicando-lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito 

privado. 

  

CLÁUSULA II – DO OBJETO: 

2.1 – Constitui objeto do presente contrato a ...................................................., conforme abaixo 

especificado: 

 

CLÁUSULA III – DO PRAZO, DO VALOR DO CONTRATO E DO PAGAMENTO: 

 

3.1 – DO PRAZO: 

3.1.1 – O presente instrumento vigorará pelo período de 90 (noventa) meses. 

  

3.2 – DO VALOR E DO PAGAMENTO: 

3.2.1 – O valor total do presente contrato é de R$ ______________________, já incluídos os tributos, 

os encargos, seguros e demais ônus que por ventura possam recair sobre o Município, sendo: 

3.2.2 – O pagamento será realizado dentro de 30 (trinta) dias, após a efetiva execução dos serviços e 

mediante a apresentação de Nota Fiscal e após atesto do setor competente, nos termos da Lei Federal 

nº 14.133/2021.  

3.2.3. A inadimplência da Contratada com relação aos encargos sociais, trabalhistas, fiscais e 

comerciais ou indenizações não transfere à Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem 

poderá onerar o objeto contratado, de acordo com o artigo 121, parágrafo único, da Lei Federal nº. 

14.133/2021.  

 

CLÁUSULA IV - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
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4.1 Supervisionar a execução da prestação do objeto, promovendo o acompanhamento e a fiscalização 

sob os aspectos quantitativos e qualitativos.  

a) Notificar, por escrito e verbalmente, à CONTRATADA sobre a ocorrência de eventuais 

imperfeições no curso de prestação do objeto, fixando prazo para a sua correção.  

b) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações 

dentro das normas e condições contratuais.  

c) Prestar à CONTRATADA todas as informações solicitadas e necessárias para o cumprimento do 

objeto;  

d) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados em desacordo com as obrigações assumidas 

pela empresa na sua proposta.  

e) Colocar à disposição da CONTRATADA os elementos e informações necessárias à execução do 

objeto;  

f) Não permitir que o pessoal da CONTRATADA execute tarefas em desacordo com as condições 

preestabelecidas.  

g) Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, dos serviços a serem prestados.  

h) Exigir o imediato afastamento de qualquer funcionário ou preposto da CONTRATADA que não 

mereça sua confiança, que embarace a fiscalização ou que se conduza de modo inconveniente ou 

incompatível com o exercício de suas funções.  

i) Efetuar o pagamento devido pela perfeita prestação dos serviços, desde que cumpridas todas as 

formalidades e exigências do contrato.  

j) Aplicar multas ou penalidades, quando do não cumprimento do contrato ou ações previstas neste 

Termo;  

k) Fazer deduzir diretamente da fonte multas e demais penalidades previstas neste instrumento;  

l) Atuar com poder de império suspendendo a execução do contrato sem ônus para a administração a 

qualquer tempo, resguardando a CONTRATADA de seus direitos adquiridos;  

m) Rejeitar os serviços em desconformidade com o presente instrumento.  

 

CLÁUSULA V: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
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5.1 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto deste Contrato, utilizando-se de empregados 

treinados, sem antecedentes criminais por improbidade ou prevaricação e de bom nível moral na 

prestação dos serviços em conformidade com o objeto.  

a) Prestar Esclarecimento a CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a 

envolvam, bem como relatar toda e qualquer irregularidade observada em função da execução do 

objeto, bem assim tomar providências necessárias imediatas para a correção, evitando repetição dos 

fatos.  

b) Acatar as orientações do Fiscal do Contrato ou seu representante legal, sujeitando-se a mais ampla 

e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE.  

c) Zelar para que sejam cumpridas as normas relativas à segurança e a prevenção de acidentes.  

d) Dispor de quadro de pessoal suficiente para garantir a execução do objeto – cumprindo os prazos 

previstos neste instrumento, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, 

falta ao trabalho, demissão e outras análogas obedecidas às disposições da legislação trabalhista 

vigente.  

e) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

f) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes 

da execução do contrato, sob pena de rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções;  

g) Realizar a prestação dos serviços em conformidade e no prazo estabelecido neste instrumento. 

h) A contratada tem a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação, podendo a qualquer tempo o gestor do contrato diligenciar a 

apresentação de qualquer documento previsto no edital;  

i) O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. 

 

CLÁUSULA VI – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
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6.1 – Os recursos necessários ao objeto do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação 

orçamentária: _________________________. 

 

CLÁUSULA VII - DO ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO 

CONTRATO  

7.1. A fiscalização do presente Contrato será exercida por um representante da Prefeitura Municipal, 

ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato e de tudo dará 

ciência à Administração;  

7.2. Durante todo o período de vigência deste contrato, a CONTRATADA deverá manter preposto 

aceito pela CONTRATANTE, para representá-la administrativamente sempre que for necessário;  

7.3. A comunicação entre a fiscalização e a contratada será realizada através de correspondência 

oficial e anotações;  

7.4. O relatório de entrega dos serviços será destinado ao registro de fatos e comunicações pertinentes 

aos mesmos;  

7.5. Todos os atos e instituições emanados ou emitidos pela fiscalização serão considerados como se 

fossem praticados pelo Contratante.  

 

CLÁUSULA VIII - DAS SANÇÕES  

8.1 Nos termos do art. 155 da Lei Federal 14.133/2021, o descumprimento total ou parcial das 

obrigações assumidas pela CONTRATADA, sem justificativa aceita, poderá acarretar as seguintes 

sanções:  

a) Dar causa à inexecução parcial do contrato;  

b) Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, o 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;  

c) Dar causa à inexecução total do contrato;  

d) Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;  

e) Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;  

f) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;  
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g) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;  

h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.  

8.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas acima, as seguintes 

penalidades, nos limites previstos no art. 156 da Lei Federal 14.133/2021.  

a) O valor da multa, aplicada será descontado imediatamente no pagamento subsequente, sendo ainda 

aplicado juros de mora de 1,00% (um por cento) ao mês, ou 0,0333% por dia de atraso.  

b) Na impossibilidade de desconto no pagamento subsequente, será liquidado do seguro caução 

previsto neste instrumento.  

c) As sanções previstas nestes instrumentos poderão ser aplicadas cumulativamente, exceto as multas 

escalonadas por datas, e a multa de advertência.  

d) No caso de multa, cuja apuração ainda esteja em processamento, ou seja, na fase da defesa prévia, 

o CONTRATANTE poderá fazer a retenção do valor correspondente à multa, até a decisão final da 

defesa prévia. Caso a defesa prévia seja aceita, ou aceita parcialmente, pelo CONTRATANTE, o 

valor retido correspondente será depositado em favor da CONTRATADA, em até 05 (cinco) dias 

úteis a contar da data da decisão final da defesa apresentada.  

 

CLÁUSULA IX - DOS MOTIVOS DE RESCISÃO: 

9.1 - São motivos de rescisão do contrato, independente de procedimento judicial, aqueles inscritos 

no artigo 137 da Lei n. 14.133/2021. 

 

CLÁUSULA X - DISPOSIÇÕES FINAIS: 

10.1 – O presente contrato e todas as suas alterações e/ou aditamentos deverão ser divulgados no sítio 

eletrônico oficial da Prefeitura e mantidos à disposição do público, na forma do art. 91 da Lei n. 

14.133/2021. 

 

CLÁUSULA XI – DO FORO: 

11.1 – As partes elegem o Foro da Comarca de Pedro II-PI, para dirimirem eventuais dúvidas oriundas 

deste instrumento. 
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E, por estarem justos e contratados, os representantes das partes assinam o presente instrumento, na 

presença das testemunhas abaixo, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito. 

 

 

Milton Brandão/PI, ____ de _______ de ________. 

 

 

___________________________                        _____________________ 

Francisco Evangelista Resende                                   xxxxxxxxxxxx 

          Prefeito                                                                 Contratado 

 

Testemunhas: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24,05%09/12/2023DATA : BDI :OBRA: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

DESCRIÇÃO: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

LOCAL: Milton Brandão - PI

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Milton Brandão - PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

CAGEPA 2020/12 - - 04/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-MG 2022/04 COM DESONERAÇÃO - - 07/2022

INSDIPONÍV 2023/06 - Rio Branco 115,90% - 06/2023

NOVACAP 2019/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2020

ORSE 2023/10 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 86,74% - 03/2017

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO - - 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 83,58% 47,20% 11/2023

SMOP EDIF 2019/07 COM DESONERAÇÃO 87,59% 49,84% 08/2021

SMOP ILUM 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

SMOP 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.005,761

1.1 2,00M200004813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
POSTES PARA FIXACAO)

R$ 242,48 R$ 484,96SINAPI

1.2 120,00M202595.8.1.1 LOCAÇÃO da obra, execução de gabarito R$ 4,34 R$ 520,80DEOSP

MOVIMENTOS DE TERRA R$ 6.411,502

2.1 120,00M2020301 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUINDO RASPAGEM,
JUNTAMENTO E BOTA- FORA R$ 3,30 R$ 396,00CAEMA

2.2 50,00m3RO-40211 Escavação manual de valas em solo, com altura de 0 a 1,50 m R$ 55,03 R$ 2.751,50DER-MG

2.3 50,00 m31 A 01 893 02 Reaterro e compactação R$ 22,43 R$ 1.121,50SICRO 2

2.4 5,00M3101619
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR
QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO
MANUAL. AF_08/2020

R$ 428,50 R$ 2.142,50SINAPI

FUNDAÇÕES R$ 6.113,163

3.1 2,00M3C080002-1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,PARA EDIFICAÇÃO
INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 15 MPA. AF_01/2017
(ADAPTADO REF 95957)

R$ 2.009,88 R$ 4.019,76CAGEPA

3.2 60,00M295241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,
LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_07/2016

R$ 34,89 R$ 2.093,40SINAPI

SUPERESTRUTURA R$ 4.482,844

4.1 2,00M3C080004-1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,PARA EDIFICAÇÃO
INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 30 MPA. AF_01/2017-
(ADAPTADO REF 95957)

R$ 2.143,42 R$ 4.286,84CAGEPA

4.2 5,00M93194 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M
DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 R$ 39,20 R$ 196,00SINAPI

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL R$ 7.716,005

5.1 100,00M2103329

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
MANUAL. AF_12/2021

R$ 77,16 R$ 7.716,00SINAPI

ESQUADRIAS R$ 6.436,106

6.1 4,00UN90843

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

R$ 909,11 R$ 3.636,44SINAPI

6.2 6,00m²07.02.2 Janela de madeira tipo veneziana de correr ou abrir R$ 466,61 R$ 2.799,66DEOSP

SISTEMA DE COBERTURA R$ 8.045,007

7.1 100,00M292539

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

R$ 47,42 R$ 4.742,00SINAPI

7.2 100,00M294201
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO
COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

R$ 33,03 R$ 3.303,00SINAPI

PISOS R$ 8.745,008

8.1 100,00M295241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS,
LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_07/2016

R$ 34,89 R$ 3.489,00SINAPI

8.2 100,00m2S89046S

(composição representativa) do serviço de revestimento
cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de
dimensões 35x35 cm, para edificação habitacional multifamiliar
(prédio). af_11/2014

R$ 52,56 R$ 5.256,00ORSE

REVESTIMENTOS R$ 21.809,709
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24,05%09/12/2023DATA : BDI :OBRA: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

DESCRIÇÃO: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

LOCAL: Milton Brandão - PI

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Milton Brandão - PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

CAGEPA 2020/12 - - 04/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-MG 2022/04 COM DESONERAÇÃO - - 07/2022

INSDIPONÍV 2023/06 - Rio Branco 115,90% - 06/2023

NOVACAP 2019/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2020

ORSE 2023/10 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 86,74% - 03/2017

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO - - 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 83,58% 47,20% 11/2023

SMOP EDIF 2019/07 COM DESONERAÇÃO 87,59% 49,84% 08/2021

SMOP ILUM 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

SMOP 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

9.1 400,00M287878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_10/2022

R$ 4,42 R$ 1.768,00SINAPI

9.2 200,00M287536

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA
AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

R$ 33,87 R$ 6.774,00SINAPI

9.3 200,00M287548

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_06/2014

R$ 23,90 R$ 4.780,00SINAPI

9.4 130,00M287273

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES
33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE

R$ 65,29 R$ 8.487,70SINAPI

PINTURA R$ 13.900,0010

10.1 400,00M288485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM
PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 R$ 3,35 R$ 1.340,00SINAPI

10.2 500,00M288497
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM
PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL.
AF_04/2023

R$ 15,49 R$ 7.745,00SINAPI

10.3 500,00M288489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 R$ 9,63 R$ 4.815,00SINAPI

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 4.073,2411

11.1 10,00UN104478

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE
ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM
EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO
SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA,
ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E
LÂMPADA). AF_11/2022

R$ 265,88 R$ 2.658,80SINAPI

11.2 12,00UN97607
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR,
COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

R$ 117,87 R$ 1.414,44SINAPI

SERVIÇOS FINAIS R$ 880,8012

12.1 120,00m2150916 LIMPEZA GERAL DA OBRA. R$ 7,34 R$ 880,80CAEMA

VALOR BDI TOTAL: R$ 21.553,39

VALOR ORÇAMENTO: R$ 89.619,10

VALOR TOTAL: R$ 111.172,49
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24,05%09/12/2023 BDI :OBRA: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

DESCRIÇÃO: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

LOCAL: Milton Brandão - PI

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Milton Brandão - PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

CAGEPA 2020/12 - - 04/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-MG 2022/04 COM DESONERAÇÃO - - 07/2022

INSDIPONÍVE 2023/06 - Rio Branco 115,90% - 06/2023

NOVACAP 2019/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2020

ORSE 2023/10 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 86,74% - 03/2017

SICRO NOVO 2023/07 COM DESONERAÇÃO - - 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 83,58% 47,20% 11/2023

SMOP EDIF 2019/07 COM DESONERAÇÃO 87,59% 49,84% 08/2021

SMOP ILUM 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

SMOP INFRA 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

MÃO DE OBRA
FONTE

CUSTO DIRETO (R$)
UNIDADE

EQUIPAMENTO OUTROS
PREÇO

UNITÁRIO (R$)QTD
MATERIAL

ITEM CÓDIGO PREÇO
TOTAL (R$)DESCRIÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES1 R$ 1.005,76

R$ 0,00PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M21.1 2,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 242,4800004813 R$ 484,96SINAPI R$ 242,48

R$ 2,41LOCAÇÃO da obra, execução de gabarito M21.2 120,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 1,9302595.8.1.1 R$ 520,80DEOSP R$ 4,34

MOVIMENTOS DE TERRA2 R$ 6.411,50

R$ 3,30LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUINDO RASPAGEM, JUNTAMENTO E
BOTA- FORA M22.1 120,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00020301 R$ 396,00CAEMA R$ 3,30

R$ 55,03Escavação manual de valas em solo, com altura de 0 a 1,50 m m32.2 50,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00RO-40211 R$ 2.751,50DER-MG R$ 55,03

R$ 11,67Reaterro e compactação  m32.3 50,00 R$ 0,00R$ 10,76R$ 0,001 A 01 893 02 R$ 1.121,50SICRO 2 R$ 22,43

R$ 83,36PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 M32.4 5,00 R$ 38,26R$ 0,17R$ 306,71101619 R$ 2.142,50SINAPI R$ 428,50

FUNDAÇÕES3 R$ 6.113,16

R$ 377,67
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO,PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 15
MPA. AF_01/2017 (ADAPTADO REF 95957)

M33.1 2,00 R$ 155,56R$ 65,53R$ 1.411,12C080002-1 R$ 4.019,76CAGEPA R$ 2.009,88

R$ 7,67LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO
OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 M23.2 60,00 R$ 3,29R$ 0,19R$ 23,7495241 R$ 2.093,40SINAPI R$ 34,89

SUPERESTRUTURA4 R$ 4.482,84

R$ 376,77
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO,PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 30
MPA. AF_01/2017- (ADAPTADO REF 95957)

M34.1 2,00 R$ 155,19R$ 65,50R$ 1.545,96C080004-1 R$ 4.286,84CAGEPA R$ 2.143,42

R$ 6,78CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO.
AF_03/2016 M4.2 5,00 R$ 2,81R$ 0,08R$ 29,5393194 R$ 196,00SINAPI R$ 39,20

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL5 R$ 7.716,00

R$ 35,31
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M25.1 100,00 R$ 15,25R$ 0,00R$ 26,60103329 R$ 7.716,00SINAPI R$ 77,16
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MÃO DE OBRA
FONTE

CUSTO DIRETO (R$)
UNIDADE

EQUIPAMENTO OUTROS
PREÇO

UNITÁRIO (R$)QTD
MATERIAL

ITEM CÓDIGO PREÇO
TOTAL (R$)DESCRIÇÃO

ESQUADRIAS6 R$ 6.436,10

R$ 163,71

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN6.1 4,00 R$ 71,57R$ 0,00R$ 673,8390843 R$ 3.636,44SINAPI R$ 909,11

R$ 160,06Janela de madeira tipo veneziana de correr ou abrir m²6.2 6,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 306,5507.02.2 R$ 2.799,66DEOSP R$ 466,61

SISTEMA DE COBERTURA7 R$ 8.045,00

R$ 12,17
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE
CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M27.1 100,00 R$ 5,13R$ 0,04R$ 30,0892539 R$ 4.742,00SINAPI R$ 47,42

R$ 8,03TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M27.2 100,00 R$ 3,63R$ 0,04R$ 21,3394201 R$ 3.303,00SINAPI R$ 33,03

PISOS8 R$ 8.745,00

R$ 7,67LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO
OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 M28.1 100,00 R$ 3,29R$ 0,19R$ 23,7495241 R$ 3.489,00SINAPI R$ 34,89

R$ 10,25
(composição representativa) do serviço de revestimento cerâmico para piso com
placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm, para edificação habitacional
multifamiliar (prédio). af_11/2014

m28.2 100,00 R$ 5,19R$ 0,00R$ 37,12S89046S R$ 5.256,00ORSE R$ 52,56

REVESTIMENTOS9 R$ 21.809,70

R$ 1,80
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M29.1 400,00 R$ 0,80R$ 0,00R$ 1,8287878 R$ 1.768,00SINAPI R$ 4,42

R$ 11,02

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M29.2 200,00 R$ 5,15R$ 0,00R$ 17,7087536 R$ 6.774,00SINAPI R$ 33,87

R$ 9,55
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M29.3 200,00 R$ 4,31R$ 0,00R$ 10,0487548 R$ 4.780,00SINAPI R$ 23,90

R$ 14,32
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M29.4 130,00 R$ 6,14R$ 0,00R$ 44,8387273 R$ 8.487,70SINAPI R$ 65,29

PINTURA10 R$ 13.900,00

R$ 1,27FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.
AF_04/2023 M210.1 400,00 R$ 0,63R$ 0,00R$ 1,4588485 R$ 1.340,00SINAPI R$ 3,35

R$ 6,94EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M210.2 500,00 R$ 3,42R$ 0,00R$ 5,1388497 R$ 7.745,00SINAPI R$ 15,49

R$ 3,13PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M210.3 500,00 R$ 1,54R$ 0,00R$ 4,9688489 R$ 4.815,00SINAPI R$ 9,63

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS11 R$ 4.073,24

R$ 94,07

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM
INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO
EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA,
ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022

UN11.1 10,00 R$ 41,01R$ 0,00R$ 130,80104478 R$ 2.658,80SINAPI R$ 265,88

R$ 11,50LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA
LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN11.2 12,00 R$ 4,78R$ 0,00R$ 101,5997607 R$ 1.414,44SINAPI R$ 117,87

SERVIÇOS FINAIS12 R$ 880,80

R$ 7,34LIMPEZA GERAL DA OBRA. m212.1 120,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00150916 R$ 880,80CAEMA R$ 7,34
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VALOR BDI TOTAL: R$ 21.553,39

VALOR ORÇAMENTO: R$ 89.619,10

VALOR TOTAL: R$ 111.172,49



24,05%09/12/2023DATA : BDI :OBRA: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

DESCRIÇÃO: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

LOCAL: Milton Brandão - PI

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Milton Brandão - PI

RESUMO DO ORÇAMENTO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

CAGEPA 2020/12 - - 04/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-MG 2022/04 COM DESONERAÇÃO - - 07/2022

INSDIPONÍV 2023/06 - Rio Branco 115,90% - 06/2023

NOVACAP 2019/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2020

ORSE 2023/10 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 86,74% - 03/2017

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO - - 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 83,58% 47,20% 11/2023

SMOP EDIF 2019/07 COM DESONERAÇÃO 87,59% 49,84% 08/2021

SMOP ILUM 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

SMOP 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL %

1 0,90%R$ 1.005,76SERVIÇOS PRELIMINARES

2 5,77%R$ 6.411,50MOVIMENTOS DE TERRA

3 5,50%R$ 6.113,16FUNDAÇÕES

4 4,03%R$ 4.482,84SUPERESTRUTURA

5 6,94%R$ 7.716,00SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

6 5,79%R$ 6.436,10ESQUADRIAS

7 7,24%R$ 8.045,00SISTEMA DE COBERTURA

8 7,87%R$ 8.745,00PISOS

9 19,62%R$ 21.809,70REVESTIMENTOS

10 12,50%R$ 13.900,00PINTURA

11 3,66%R$ 4.073,24INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

12 0,79%R$ 880,80SERVIÇOS FINAIS

13 19,39%R$ 21.553,39Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)

VALOR BDI TOTAL: R$ 21.553,39

VALOR ORÇAMENTO: R$ 89.619,10

VALOR TOTAL: R$ 111.172,49

100,00%
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24,05%09/12/2023DATA : BDI :OBRA: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

DESCRIÇÃO: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

LOCAL: Milton Brandão - PI

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Milton Brandão - PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

CAGEPA 2020/12 - - 04/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-MG 2022/04 COM DESONERAÇÃO - - 07/2022

INSDIPONÍV 2023/06 - Rio Branco 115,90% - 06/2023

NOVACAP 2019/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2020

ORSE 2023/10 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 86,74% - 03/2017

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO - - 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 83,58% 47,20% 11/2023

SMOP EDIF 2019/07 COM DESONERAÇÃO 87,59% 49,84% 08/2021

SMOP ILUM 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

SMOP 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

1.1. 00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES
PARA FIXACAO) (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES
PARA FIXACAO)

M2 R$ 242,48 R$ 242,481,00000000SINAPI

R$ 242,48TOTAL Material:

VALOR: R$ 242,48

1.2. 02595.8.1.1 LOCAÇÃO da obra, execução de gabarito (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

05060.3.2.4 Arame galvanizado (bitola: 16 BWG) KG R$ 9,52 R$ 0,190,02000000DEOSP

06062.3.2.1 Pontalete 3a. construção (seção transversal: 3x3 " / tipo de madeira:
cedro)

M R$ 8,84 R$ 0,350,04000000DEOSP

05060.3.20.6 Prego 18 x 27 com cabeça (diâmetro: 3,40 mm / comprimento: 62,1 mm) KG R$ 7,47 R$ 0,070,01000000DEOSP

06062.3.5.4 Tábua (seção transversal: 1 x 9 " / tipo de madeira: cedrinho) M2 R$ 14,67 R$ 1,320,09000000DEOSP

R$ 1,93TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

01270.0.19.1 Carpinteiro H R$ 10,33 R$ 1,340,13000000DEOSP

01270.0.45.1 Servente H R$ 8,26 R$ 1,070,13000000DEOSP

R$ 2,41TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 4,34

2.1. 020301 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUINDO RASPAGEM, JUNTAMENTO E BOTA- FORA (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

B010000097 Servente H R$ 10,48 R$ 3,140,300000CAEMA

R$ 3,14TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

060122 CARGA E TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MÃO
DE MATERIAIS A GRANEL, PARA DISTÂNCIAS ATÉ 30m

M3 R$ 15,72 R$ 0,160,010000CAEMA

R$ 0,16TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 3,30

2.2. RO-40211 Escavação manual de valas em solo, com altura de 0 a 1,50 m (m3)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO
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24,05%09/12/2023DATA : BDI :OBRA: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

DESCRIÇÃO: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

LOCAL: Milton Brandão - PI

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Milton Brandão - PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

CAGEPA 2020/12 - - 04/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-MG 2022/04 COM DESONERAÇÃO - - 07/2022

INSDIPONÍV 2023/06 - Rio Branco 115,90% - 06/2023

NOVACAP 2019/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2020

ORSE 2023/10 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 86,74% - 03/2017

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO - - 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 83,58% 47,20% 11/2023

SMOP EDIF 2019/07 COM DESONERAÇÃO 87,59% 49,84% 08/2021

SMOP ILUM 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

SMOP 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

MORO-20022 ENCARREGADO DE OBRA (Inclui Alimentação, EPI's e outros) H 0,1000000 43,95 4,39

MORO-20023 SERVENTE (Inclui Alimentação, EPI's e outros) H 3,5000000 14,47 50,64

TOTAL MÃO DE OBRA: 55,03

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 55,03

R$ 55,03

Produção da Equipe: 1,0000

Custo Direto Total: R$ 55,03

VALOR: R$ 55,03

2.3. 1 A 01 893 02 Reaterro e compactação ( m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

E906 Compactador Manual : Wacker : ES 60 -  soquete vibratório 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 16,8643 R$ 12,1754 R$ 16,8643

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 16,8643

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

T501 Encarregado de turma H 0,10000000 25,02 2,50

T701 Servente H 1,50000000 7,62 11,43

TOTAL MÃO DE OBRA: 13,93

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 33,6538

R$ 22,4359

Produção da Equipe: 1,5000

R$ 2,8575Adc. M.O. / FERRAMENTAS (20,51 %):

Custo Direto Total: R$ 22,4359

VALOR: R$ 22,4300

2.4. 101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020
(M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 22,85 R$ 1,520,06660000SINAPI

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

CHP R$ 29,28 R$ 2,100,07180000SINAPI

R$ 3,62TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 278,48 R$ 306,321,10000000SINAPI
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24,05%09/12/2023DATA : BDI :OBRA: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

DESCRIÇÃO: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

LOCAL: Milton Brandão - PI

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Milton Brandão - PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

CAGEPA 2020/12 - - 04/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-MG 2022/04 COM DESONERAÇÃO - - 07/2022

INSDIPONÍV 2023/06 - Rio Branco 115,90% - 06/2023

NOVACAP 2019/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2020

ORSE 2023/10 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 86,74% - 03/2017

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO - - 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 83,58% 47,20% 11/2023

SMOP EDIF 2019/07 COM DESONERAÇÃO 87,59% 49,84% 08/2021

SMOP ILUM 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

SMOP 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 306,32TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,73 R$ 54,192,49380000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 17,21 R$ 64,373,74070000SINAPI

R$ 118,56TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 428,50

3.1. C080002-1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
TÉRREA, FCK = 15 MPA. AF_01/2017 (ADAPTADO REF 95957) (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG R$ 16,72 R$ 17,891,0700SINAPI

96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG R$ 13,17 R$ 86,926,6000SINAPI

96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG R$ 11,15 R$ 14,711,3200SINAPI

96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG R$ 15,74 R$ 1,410,0900SINAPI

96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG R$ 14,75 R$ 42,032,8500SINAPI

C080339-1 CONCRETAGEM UTILIZANDO CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO
1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L, INCLUSIVE LANÇAMENTO COM JERICA,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO EM ESTRUTURA (ADAPTADO REF
96555)

M3 R$ 726,22 R$ 801,021,1030CAGEPA

92510 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 R$ 73,09 R$ 363,254,9700SINAPI

92415 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

M2 R$ 134,91 R$ 260,371,9300SINAPI

92451 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 R$ 188,52 R$ 422,282,2400SINAPI

R$ 2.009,88TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 2.009,88

3.2. 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,73 R$ 5,900,27180000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 17,21 R$ 1,270,07410000SINAPI

R$ 7,17TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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24,05%09/12/2023DATA : BDI :OBRA: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

DESCRIÇÃO: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

LOCAL: Milton Brandão - PI

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Milton Brandão - PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

CAGEPA 2020/12 - - 04/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-MG 2022/04 COM DESONERAÇÃO - - 07/2022

INSDIPONÍV 2023/06 - Rio Branco 115,90% - 06/2023

NOVACAP 2019/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2020

ORSE 2023/10 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 86,74% - 03/2017

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO - - 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 83,58% 47,20% 11/2023

SMOP EDIF 2019/07 COM DESONERAÇÃO 87,59% 49,84% 08/2021

SMOP ILUM 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

SMOP 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 R$ 490,79 R$ 27,720,05650000SINAPI

R$ 27,72TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 34,89

4.1. C080004-1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
TÉRREA, FCK = 30 MPA. AF_01/2017- (ADAPTADO REF 95957) (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG R$ 16,72 R$ 17,891,0700SINAPI

96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG R$ 13,17 R$ 86,926,6000SINAPI

96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG R$ 11,15 R$ 14,711,3200SINAPI

96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG R$ 15,74 R$ 1,410,0900SINAPI

96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG R$ 14,75 R$ 42,032,8500SINAPI

C080330-1 CONCRETAGEM UTILIZANDO CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO
1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L, INCLUSIVE LANÇAMENTO COM JERICA,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO EM ESTRUTURA (ADAPTADO REF
96555)

M3 R$ 847,29 R$ 934,561,1030CAGEPA

92510 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 R$ 73,09 R$ 363,254,9700SINAPI

92415 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

M2 R$ 134,91 R$ 260,371,9300SINAPI

92451 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 R$ 188,52 R$ 422,282,2400SINAPI

R$ 2.143,42TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 2.143,42

4.2. 93194 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 10,89 R$ 0,060,00600000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,21 R$ 1,266,00000000SINAPI

R$ 1,32TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,73 R$ 1,820,08400000SINAPI
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24,05%09/12/2023DATA : BDI :OBRA: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

DESCRIÇÃO: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

LOCAL: Milton Brandão - PI

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Milton Brandão - PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

CAGEPA 2020/12 - - 04/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-MG 2022/04 COM DESONERAÇÃO - - 07/2022

INSDIPONÍV 2023/06 - Rio Branco 115,90% - 06/2023

NOVACAP 2019/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2020

ORSE 2023/10 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 86,74% - 03/2017

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO - - 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 83,58% 47,20% 11/2023

SMOP EDIF 2019/07 COM DESONERAÇÃO 87,59% 49,84% 08/2021

SMOP ILUM 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

SMOP 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 17,21 R$ 1,750,10200000SINAPI

R$ 3,57TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
600 L. AF_08/2019

M3 R$ 548,54 R$ 1,040,00190000SINAPI

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 R$ 592,30 R$ 10,660,01800000SINAPI

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG R$ 10,85 R$ 5,310,49000000SINAPI

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E
= 25 MM. AF_09/2020

M2 R$ 105,54 R$ 17,300,16400000SINAPI

R$ 34,31TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 39,20

5.1. 103329 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE
VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)

UN R$ 0,73 R$ 20,6628,31000000SINAPI

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO R$ 37,57 R$ 0,180,00500000SINAPI

00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA,
FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M R$ 3,50 R$ 1,470,42000000SINAPI

R$ 22,31TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,73 R$ 34,981,61000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 17,21 R$ 13,850,80500000SINAPI

R$ 48,83TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 662,10 R$ 6,020,00910000SINAPI

R$ 6,02TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 77,16

6.1. 90843 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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24,05%09/12/2023DATA : BDI :OBRA: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

DESCRIÇÃO: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

LOCAL: Milton Brandão - PI

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Milton Brandão - PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

CAGEPA 2020/12 - - 04/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-MG 2022/04 COM DESONERAÇÃO - - 07/2022

INSDIPONÍV 2023/06 - Rio Branco 115,90% - 06/2023

NOVACAP 2019/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2020

ORSE 2023/10 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 86,74% - 03/2017

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO - - 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 83,58% 47,20% 11/2023

SMOP EDIF 2019/07 COM DESONERAÇÃO 87,59% 49,84% 08/2021

SMOP ILUM 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

SMOP 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M R$ 8,66 R$ 86,6010,00000000SINAPI

90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA,
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN R$ 316,08 R$ 316,081,00000000SINAPI

90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN R$ 163,68 R$ 163,681,00000000SINAPI

90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN R$ 342,75 R$ 342,751,00000000SINAPI

R$ 909,11TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 909,11

6.2. 07.02.2 Janela de madeira tipo veneziana de correr ou abrir (m²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

A01002 Areia média m³ R$ 48,50 R$ 0,510,01060000DEOSP

I01001 Cimento kg R$ 0,58 R$ 2,003,44000000DEOSP

D02042 Janela de madeira veneziana correr/abrir com caixilho e ferragens m² R$ 217,17 R$ 304,041,40000000DEOSP

R$ 306,55TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

U01016 Ajudante h R$ 8,26 R$ 50,806,15000000DEOSP

U01008 Carpinteiro h R$ 10,33 R$ 63,536,15000000DEOSP

U01009 Pedreiro h R$ 10,33 R$ 25,412,46000000DEOSP

U01017 Servente h R$ 8,26 R$ 20,322,46000000DEOSP

R$ 160,06TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 466,61

7.1. 92539 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE
DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI R$ 22,42 R$ 1,340,05980000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP R$ 23,50 R$ 1,010,04310000SINAPI

R$ 2,35TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 6,79 R$ 13,281,95600000SINAPI

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG R$ 21,85 R$ 1,520,07000000SINAPI
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24,05%09/12/2023DATA : BDI :OBRA: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

DESCRIÇÃO: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

LOCAL: Milton Brandão - PI

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Milton Brandão - PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

CAGEPA 2020/12 - - 04/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-MG 2022/04 COM DESONERAÇÃO - - 07/2022

INSDIPONÍV 2023/06 - Rio Branco 115,90% - 06/2023

NOVACAP 2019/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2020

ORSE 2023/10 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 86,74% - 03/2017

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO - - 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 83,58% 47,20% 11/2023

SMOP EDIF 2019/07 COM DESONERAÇÃO 87,59% 49,84% 08/2021

SMOP ILUM 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

SMOP 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9) KG R$ 19,71 R$ 0,980,05000000SINAPI

00040568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG R$ 19,88 R$ 0,590,03000000SINAPI

00004408 RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 1,29 R$ 4,243,29200000SINAPI

00004425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 14,35 R$ 9,440,65800000SINAPI

R$ 30,05TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 17,64 R$ 7,170,40700000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,40 R$ 7,850,36700000SINAPI

R$ 15,02TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 47,42

7.2. 94201 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI R$ 22,42 R$ 1,150,05160000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP R$ 23,50 R$ 0,870,03720000SINAPI

R$ 2,02TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007173 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL,
CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM,
RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2

MIL R$ 775,92 R$ 21,330,02750000SINAPI

R$ 21,33TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 17,21 R$ 6,860,39900000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,22 R$ 2,820,13300000SINAPI

R$ 9,68TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 33,03

8.1. 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,73 R$ 5,900,27180000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 17,21 R$ 1,270,07410000SINAPI
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24,05%09/12/2023DATA : BDI :OBRA: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

DESCRIÇÃO: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

LOCAL: Milton Brandão - PI

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Milton Brandão - PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

CAGEPA 2020/12 - - 04/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-MG 2022/04 COM DESONERAÇÃO - - 07/2022

INSDIPONÍV 2023/06 - Rio Branco 115,90% - 06/2023

NOVACAP 2019/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2020

ORSE 2023/10 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 86,74% - 03/2017

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO - - 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 83,58% 47,20% 11/2023

SMOP EDIF 2019/07 COM DESONERAÇÃO 87,59% 49,84% 08/2021

SMOP ILUM 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

SMOP 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 7,17TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 R$ 490,79 R$ 27,720,05650000SINAPI

R$ 27,72TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 34,89

8.2. S89046S (composição representativa) do serviço de revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35
cm, para edificação habitacional multifamiliar (prédio). af_11/2014 (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S87247S Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de
dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2.
af_02/2023_pe

m2 R$ 53,35 R$ 26,150,49020000ORSE

S87248S Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de
dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2.
af_02/2023_pe

m2 R$ 46,23 R$ 14,070,30440000ORSE

S87246S Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de
dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2.
af_02/2023_pe

m2 R$ 60,07 R$ 12,340,20540000ORSE

R$ 52,56TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 52,56

9.1. 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,73 R$ 1,470,06810000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 17,21 R$ 0,430,02550000SINAPI

R$ 1,90TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 682,72 R$ 2,520,00370000SINAPI

R$ 2,52TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 4,42

9.2. 87536 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,73 R$ 6,950,32000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 17,21 R$ 2,030,11800000SINAPI
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24,05%09/12/2023DATA : BDI :OBRA: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

DESCRIÇÃO: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

LOCAL: Milton Brandão - PI

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Milton Brandão - PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

CAGEPA 2020/12 - - 04/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-MG 2022/04 COM DESONERAÇÃO - - 07/2022

INSDIPONÍV 2023/06 - Rio Branco 115,90% - 06/2023

NOVACAP 2019/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2020

ORSE 2023/10 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 86,74% - 03/2017

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO - - 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 83,58% 47,20% 11/2023

SMOP EDIF 2019/07 COM DESONERAÇÃO 87,59% 49,84% 08/2021

SMOP ILUM 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

SMOP 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 8,98TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 662,10 R$ 24,890,03760000SINAPI

R$ 24,89TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 33,87

9.3. 87548 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,73 R$ 7,600,35000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 17,21 R$ 2,200,12800000SINAPI

R$ 9,80TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 662,10 R$ 14,100,02130000SINAPI

R$ 14,10TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 23,90

9.4. 87273 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG R$ 0,69 R$ 4,726,85000000SINAPI

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG R$ 4,03 R$ 0,890,22200000SINAPI

00000536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR
OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

M2 R$ 36,32 R$ 39,211,07980000SINAPI

R$ 44,82TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 21,63 R$ 15,070,69700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 17,21 R$ 5,400,31380000SINAPI

R$ 20,47TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 65,29

10.1. 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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24,05%09/12/2023DATA : BDI :OBRA: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

DESCRIÇÃO: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

LOCAL: Milton Brandão - PI

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Milton Brandão - PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

CAGEPA 2020/12 - - 04/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-MG 2022/04 COM DESONERAÇÃO - - 07/2022

INSDIPONÍV 2023/06 - Rio Branco 115,90% - 06/2023

NOVACAP 2019/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2020

ORSE 2023/10 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 86,74% - 03/2017

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO - - 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 83,58% 47,20% 11/2023

SMOP EDIF 2019/07 COM DESONERAÇÃO 87,59% 49,84% 08/2021

SMOP ILUM 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

SMOP 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L R$ 8,68 R$ 1,440,16660000SINAPI

R$ 1,44TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,98 R$ 1,530,06660000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 17,21 R$ 0,380,02220000SINAPI

R$ 1,91TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 3,35

10.2. 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR
VERMELHA

UN R$ 1,27 R$ 0,100,08020000SINAPI

00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS KG R$ 3,76 R$ 5,031,33890000SINAPI

R$ 5,13TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,98 R$ 8,290,36100000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 17,21 R$ 2,070,12030000SINAPI

R$ 10,36TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 15,49

10.3. 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L R$ 21,71 R$ 4,960,22850000SINAPI

R$ 4,96TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,98 R$ 3,740,16310000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 17,21 R$ 0,930,05440000SINAPI

R$ 4,67TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 9,63

11.1. 104478 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO
RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA (SEM
LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M R$ 2,56 R$ 82,3132,15250000SINAPI
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24,05%09/12/2023DATA : BDI :OBRA: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

DESCRIÇÃO: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

LOCAL: Milton Brandão - PI

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Milton Brandão - PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

CAGEPA 2020/12 - - 04/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-MG 2022/04 COM DESONERAÇÃO - - 07/2022

INSDIPONÍV 2023/06 - Rio Branco 115,90% - 06/2023

NOVACAP 2019/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2020

ORSE 2023/10 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 86,74% - 03/2017

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO - - 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 83,58% 47,20% 11/2023

SMOP EDIF 2019/07 COM DESONERAÇÃO 87,59% 49,84% 08/2021

SMOP ILUM 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

SMOP 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M R$ 3,75 R$ 7,031,87500000SINAPI

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 12,75 R$ 12,751,00000000SINAPI

91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN R$ 14,44 R$ 28,882,00000000SINAPI

91845 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M R$ 7,28 R$ 39,655,44750000SINAPI

91855 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M R$ 9,43 R$ 20,742,20000000SINAPI

91955 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 33,05 R$ 66,102,00000000SINAPI

90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA
(4X4 OU 4X2). AF_09/2023

UN R$ 4,21 R$ 8,422,00000000SINAPI

R$ 265,88TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 265,88

11.2. 97607 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038193 LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL
(BASE E27)

UN R$ 6,74 R$ 6,741,00000000SINAPI

00038775 LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO,
COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA
40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

UN R$ 94,86 R$ 94,861,00000000SINAPI

R$ 101,60TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,09 R$ 4,150,22990000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,98 R$ 12,120,55180000SINAPI

R$ 16,27TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 117,87

12.1. 150916 LIMPEZA GERAL DA OBRA. (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

B010000097 Servente H R$ 10,48 R$ 7,340,700000CAEMA

R$ 7,34TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 7,34
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24,05%09/12/2023DATA : BDI :OBRA: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

DESCRIÇÃO: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

LOCAL: Milton Brandão - PI

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Milton Brandão - PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

CAGEPA 2020/12 - - 04/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-MG 2022/04 COM DESONERAÇÃO - - 07/2022

INSDIPONÍV 2023/06 - Rio Branco 115,90% - 06/2023

NOVACAP 2019/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2020

ORSE 2023/10 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 86,74% - 03/2017

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO - - 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 83,58% 47,20% 11/2023

SMOP EDIF 2019/07 COM DESONERAÇÃO 87,59% 49,84% 08/2021

SMOP ILUM 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

SMOP 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 2,26 R$ 2,261,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,17 R$ 1,171,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,14 R$ 1,141,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,84 R$ 0,841,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,65 R$ 0,651,00000000SINAPI

R$ 6,13TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H R$ 11,52 R$ 11,521,00000000SINAPI

R$ 11,52TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,13 R$ 0,131,00000000SINAPI

R$ 0,13TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 17,78

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 2,26 R$ 2,261,00000000SINAPI

00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,14 R$ 1,141,00000000SINAPI

00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,49 R$ 0,491,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,65 R$ 0,651,00000000SINAPI

R$ 5,95TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H R$ 11,52 R$ 11,521,00000000SINAPI

R$ 11,52TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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24,05%09/12/2023DATA : BDI :OBRA: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

DESCRIÇÃO: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

LOCAL: Milton Brandão - PI

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Milton Brandão - PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

CAGEPA 2020/12 - - 04/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-MG 2022/04 COM DESONERAÇÃO - - 07/2022

INSDIPONÍV 2023/06 - Rio Branco 115,90% - 06/2023

NOVACAP 2019/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2020

ORSE 2023/10 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 86,74% - 03/2017

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO - - 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 83,58% 47,20% 11/2023

SMOP EDIF 2019/07 COM DESONERAÇÃO 87,59% 49,84% 08/2021

SMOP ILUM 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

SMOP 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,17 R$ 0,171,00000000SINAPI

R$ 0,17TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 17,64

100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00020017 GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA
PORTA  , E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL /
TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA
REGIAO

M R$ 5,64 R$ 6,551,16300000SINAPI

00039026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG R$ 22,19 R$ 0,130,00600000SINAPI

R$ 6,68TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,70 R$ 1,400,06800000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 17,21 R$ 0,580,03400000SINAPI

R$ 1,98TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 8,66

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 87,29 R$ 99,511,14000000SINAPI

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG R$ 1,08 R$ 184,82171,13000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,97 R$ 186,74192,52000000SINAPI

R$ 471,07TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 17,21 R$ 191,0311,10000000SINAPI

R$ 191,03TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 662,10

87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 1,83 R$ 5,122,80000000SINAPI
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24,05%09/12/2023DATA : BDI :OBRA: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

DESCRIÇÃO: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

LOCAL: Milton Brandão - PI

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Milton Brandão - PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

CAGEPA 2020/12 - - 04/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-MG 2022/04 COM DESONERAÇÃO - - 07/2022

INSDIPONÍV 2023/06 - Rio Branco 115,90% - 06/2023

NOVACAP 2019/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2020

ORSE 2023/10 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 86,74% - 03/2017

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO - - 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 83,58% 47,20% 11/2023

SMOP EDIF 2019/07 COM DESONERAÇÃO 87,59% 49,84% 08/2021

SMOP ILUM 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

SMOP 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 6,05 R$ 5,140,85000000SINAPI

R$ 10,26TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 87,29 R$ 103,001,18000000SINAPI

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG R$ 1,08 R$ 170,03157,44000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,97 R$ 171,80177,12000000SINAPI

R$ 444,83TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 21,88 R$ 79,863,65000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 17,21 R$ 13,590,79000000SINAPI

R$ 93,45TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 548,54

87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL.
AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 88,43 R$ 83,120,94000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,97 R$ 409,95422,63000000SINAPI

R$ 493,07TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 17,21 R$ 189,6511,02000000SINAPI

R$ 189,65TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 682,72

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 87,29 R$ 93,401,07000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,97 R$ 468,47482,96000000SINAPI

R$ 561,87TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 17,21 R$ 147,488,57000000SINAPI

R$ 147,48TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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24,05%09/12/2023DATA : BDI :OBRA: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

DESCRIÇÃO: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

LOCAL: Milton Brandão - PI

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Milton Brandão - PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

CAGEPA 2020/12 - - 04/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-MG 2022/04 COM DESONERAÇÃO - - 07/2022

INSDIPONÍV 2023/06 - Rio Branco 115,90% - 06/2023

NOVACAP 2019/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2020

ORSE 2023/10 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 86,74% - 03/2017

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO - - 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 83,58% 47,20% 11/2023

SMOP EDIF 2019/07 COM DESONERAÇÃO 87,59% 49,84% 08/2021

SMOP ILUM 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

SMOP 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 709,35

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 2,26 R$ 2,261,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,17 R$ 1,171,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,14 R$ 1,141,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,84 R$ 0,841,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,65 R$ 0,651,00000000SINAPI

R$ 6,13TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H R$ 15,27 R$ 15,271,00000000SINAPI

R$ 15,27TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,18 R$ 0,181,00000000SINAPI

R$ 0,18TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 21,58

96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 21,53 R$ 0,530,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,21 R$ 0,411,96650000SINAPI

R$ 0,94TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 17,78 R$ 1,120,06350000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,58 R$ 4,190,19450000SINAPI

R$ 5,31TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG R$ 10,47 R$ 10,471,00000000SINAPI
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24,05%09/12/2023DATA : BDI :OBRA: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

DESCRIÇÃO: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

LOCAL: Milton Brandão - PI

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Milton Brandão - PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

CAGEPA 2020/12 - - 04/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-MG 2022/04 COM DESONERAÇÃO - - 07/2022

INSDIPONÍV 2023/06 - Rio Branco 115,90% - 06/2023

NOVACAP 2019/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2020

ORSE 2023/10 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 86,74% - 03/2017

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO - - 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 83,58% 47,20% 11/2023

SMOP EDIF 2019/07 COM DESONERAÇÃO 87,59% 49,84% 08/2021

SMOP ILUM 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

SMOP 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 10,47TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 16,72

96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 21,53 R$ 0,530,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,21 R$ 0,090,46550000SINAPI

R$ 0,62TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 17,78 R$ 0,510,02900000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,58 R$ 1,920,08900000SINAPI

R$ 2,43TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 10,12 R$ 10,121,00000000SINAPI

R$ 10,12TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 13,17

96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 21,53 R$ 0,530,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,21 R$ 0,060,30600000SINAPI

R$ 0,59TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 17,78 R$ 0,390,02200000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,58 R$ 1,460,06800000SINAPI

R$ 1,85TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM.
AF_06/2022

KG R$ 8,71 R$ 8,711,00000000SINAPI

R$ 8,71TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 11,15
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24,05%09/12/2023DATA : BDI :OBRA: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

DESCRIÇÃO: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

LOCAL: Milton Brandão - PI

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Milton Brandão - PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

CAGEPA 2020/12 - - 04/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-MG 2022/04 COM DESONERAÇÃO - - 07/2022

INSDIPONÍV 2023/06 - Rio Branco 115,90% - 06/2023

NOVACAP 2019/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2020

ORSE 2023/10 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 86,74% - 03/2017

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO - - 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 83,58% 47,20% 11/2023

SMOP EDIF 2019/07 COM DESONERAÇÃO 87,59% 49,84% 08/2021

SMOP ILUM 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

SMOP 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 21,53 R$ 0,530,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,21 R$ 0,241,19000000SINAPI

R$ 0,77TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 17,78 R$ 0,870,04900000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,58 R$ 3,250,15100000SINAPI

R$ 4,12TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG R$ 10,85 R$ 10,851,00000000SINAPI

R$ 10,85TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 15,74

96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 21,53 R$ 0,530,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,21 R$ 0,150,72400000SINAPI

R$ 0,68TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 17,78 R$ 0,660,03750000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,58 R$ 2,490,11550000SINAPI

R$ 3,15TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG R$ 10,92 R$ 10,921,00000000SINAPI

R$ 10,92TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 14,75

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE
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24,05%09/12/2023DATA : BDI :OBRA: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

DESCRIÇÃO: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

LOCAL: Milton Brandão - PI

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Milton Brandão - PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

CAGEPA 2020/12 - - 04/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-MG 2022/04 COM DESONERAÇÃO - - 07/2022

INSDIPONÍV 2023/06 - Rio Branco 115,90% - 06/2023

NOVACAP 2019/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2020

ORSE 2023/10 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 86,74% - 03/2017

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO - - 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 83,58% 47,20% 11/2023

SMOP EDIF 2019/07 COM DESONERAÇÃO 87,59% 49,84% 08/2021

SMOP ILUM 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

SMOP 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 2,26 R$ 2,261,00000000SINAPI

00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,14 R$ 1,141,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,14 R$ 1,141,00000000SINAPI

00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,86 R$ 0,861,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,65 R$ 0,651,00000000SINAPI

R$ 6,12TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H R$ 11,52 R$ 11,521,00000000SINAPI

R$ 11,52TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,45 R$ 0,451,00000000SINAPI

R$ 0,45TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 18,09

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 2,26 R$ 2,261,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,17 R$ 1,171,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,14 R$ 1,141,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,84 R$ 0,841,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,65 R$ 0,651,00000000SINAPI

R$ 6,13TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) H R$ 15,27 R$ 15,271,00000000SINAPI

R$ 15,27TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95324 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,23 R$ 0,231,00000000SINAPI

R$ 0,23TOTAL Serviço:
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24,05%09/12/2023DATA : BDI :OBRA: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

DESCRIÇÃO: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

LOCAL: Milton Brandão - PI

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Milton Brandão - PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

CAGEPA 2020/12 - - 04/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-MG 2022/04 COM DESONERAÇÃO - - 07/2022

INSDIPONÍV 2023/06 - Rio Branco 115,90% - 06/2023

NOVACAP 2019/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2020

ORSE 2023/10 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 86,74% - 03/2017

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO - - 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 83,58% 47,20% 11/2023

SMOP EDIF 2019/07 COM DESONERAÇÃO 87,59% 49,84% 08/2021

SMOP ILUM 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

SMOP 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 21,63

S88256S Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

I37370S Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h R$ 4,66 R$ 4,661,00000000ORSE

I43489S Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) h R$ 1,17 R$ 1,171,00000000ORSE

I37372S Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h R$ 1,14 R$ 1,141,00000000ORSE

I43465S Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares -
coletado caixa)

h R$ 0,84 R$ 0,841,00000000ORSE

I37373S Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h R$ 0,07 R$ 0,071,00000000ORSE

I37371S Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h R$ 0,78 R$ 0,781,00000000ORSE

R$ 8,66TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04760S Azulejista ou ladrilheiro (horista) h R$ 18,16 R$ 18,161,00000000ORSE

R$ 18,16TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S95324S Curso de capacitação para azulejista ou ladrilhista (encargos
complementares) - horista

h R$ 0,28 R$ 0,281,00000000ORSE

R$ 0,28TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 27,10

90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9) KG R$ 19,71 R$ 3,940,20000000SINAPI

00007319 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA
MATERIAIS CIMENTICIOS

L R$ 17,08 R$ 2,850,16710000SINAPI

R$ 6,79TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,70 R$ 11,420,55200000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,73 R$ 29,591,36200000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 17,21 R$ 16,460,95700000SINAPI

R$ 57,47TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 709,35 R$ 15,810,02230000SINAPI

90801 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO -
FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019

UN R$ 236,01 R$ 236,011,00000000SINAPI
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24,05%09/12/2023DATA : BDI :OBRA: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

DESCRIÇÃO: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

LOCAL: Milton Brandão - PI

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Milton Brandão - PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

CAGEPA 2020/12 - - 04/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-MG 2022/04 COM DESONERAÇÃO - - 07/2022

INSDIPONÍV 2023/06 - Rio Branco 115,90% - 06/2023

NOVACAP 2019/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2020

ORSE 2023/10 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 86,74% - 03/2017

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO - - 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 83,58% 47,20% 11/2023

SMOP EDIF 2019/07 COM DESONERAÇÃO 87,59% 49,84% 08/2021

SMOP ILUM 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

SMOP 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 251,82TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 316,08

90801 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000183 BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM
REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE  GIRO DE *60
CM A 120* CM  X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL /
TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA
REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

JG R$ 155,18 R$ 155,181,00000000SINAPI

00005066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG R$ 26,00 R$ 0,280,01100000SINAPI

00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG R$ 19,73 R$ 0,470,02400000SINAPI

R$ 155,93TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,70 R$ 56,732,74100000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 17,21 R$ 23,351,35700000SINAPI

R$ 80,08TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 236,01

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H R$ 0,36 R$ 0,361,00000000SINAPI

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

R$ 0,44TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 0,44

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H R$ 0,36 R$ 0,361,00000000SINAPI

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H R$ 0,08 R$ 0,081,00000000SINAPI

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H R$ 0,42 R$ 0,421,00000000SINAPI
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24,05%09/12/2023DATA : BDI :OBRA: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

DESCRIÇÃO: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

LOCAL: Milton Brandão - PI

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Milton Brandão - PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

CAGEPA 2020/12 - - 04/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-MG 2022/04 COM DESONERAÇÃO - - 07/2022

INSDIPONÍV 2023/06 - Rio Branco 115,90% - 06/2023

NOVACAP 2019/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2020

ORSE 2023/10 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 86,74% - 03/2017

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO - - 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 83,58% 47,20% 11/2023

SMOP EDIF 2019/07 COM DESONERAÇÃO 87,59% 49,84% 08/2021

SMOP ILUM 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

SMOP 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

H R$ 1,25 R$ 1,251,00000000SINAPI

R$ 2,11TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 2,11

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA  280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA
2 CV, SEM CARREGADOR

UN R$ 6.044,00 R$ 0,360,00006000SINAPI

R$ 0,36TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,36

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA  280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA
2 CV, SEM CARREGADOR

UN R$ 6.044,00 R$ 0,080,00001480SINAPI

R$ 0,08TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,08

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA  280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA
2 CV, SEM CARREGADOR

UN R$ 6.044,00 R$ 0,420,00007000SINAPI

R$ 0,42TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,42

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH R$ 1,00 R$ 1,251,25120000SINAPI

R$ 1,25TOTAL Especiais:

VALOR: R$ 1,25

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)
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24,05%09/12/2023DATA : BDI :OBRA: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

DESCRIÇÃO: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

LOCAL: Milton Brandão - PI

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Milton Brandão - PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

CAGEPA 2020/12 - - 04/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-MG 2022/04 COM DESONERAÇÃO - - 07/2022

INSDIPONÍV 2023/06 - Rio Branco 115,90% - 06/2023

NOVACAP 2019/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2020

ORSE 2023/10 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 86,74% - 03/2017

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO - - 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 83,58% 47,20% 11/2023

SMOP EDIF 2019/07 COM DESONERAÇÃO 87,59% 49,84% 08/2021

SMOP ILUM 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

SMOP 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H R$ 1,47 R$ 1,471,00000000SINAPI

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H R$ 0,36 R$ 0,361,00000000SINAPI

R$ 1,83TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 1,83

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H R$ 1,47 R$ 1,471,00000000SINAPI

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H R$ 0,36 R$ 0,361,00000000SINAPI

89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H R$ 1,72 R$ 1,721,00000000SINAPI

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

H R$ 2,50 R$ 2,501,00000000SINAPI

R$ 6,05TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 6,05

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA  360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA
4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN R$ 24.585,76 R$ 1,470,00006000SINAPI

R$ 1,47TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 1,47

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA  360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA
4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN R$ 24.585,76 R$ 0,360,00001480SINAPI

R$ 0,36TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,36
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24,05%09/12/2023DATA : BDI :OBRA: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

DESCRIÇÃO: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

LOCAL: Milton Brandão - PI

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Milton Brandão - PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

CAGEPA 2020/12 - - 04/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-MG 2022/04 COM DESONERAÇÃO - - 07/2022

INSDIPONÍV 2023/06 - Rio Branco 115,90% - 06/2023

NOVACAP 2019/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2020

ORSE 2023/10 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 86,74% - 03/2017

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO - - 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 83,58% 47,20% 11/2023

SMOP EDIF 2019/07 COM DESONERAÇÃO 87,59% 49,84% 08/2021

SMOP ILUM 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

SMOP 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA  360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA
4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN R$ 24.585,76 R$ 1,720,00007000SINAPI

R$ 1,72TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 1,72

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH R$ 1,00 R$ 2,502,50239000SINAPI

R$ 2,50TOTAL Especiais:

VALOR: R$ 2,50

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001013 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5
MM2

M R$ 1,30 R$ 1,611,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN R$ 4,52 R$ 0,040,00940000SINAPI

R$ 1,65TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,09 R$ 0,410,02300000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,98 R$ 0,500,02300000SINAPI

R$ 0,91TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 2,56

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5
MM2

M R$ 2,06 R$ 2,561,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN R$ 4,52 R$ 0,040,00940000SINAPI

R$ 2,60TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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24,05%09/12/2023DATA : BDI :OBRA: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

DESCRIÇÃO: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

LOCAL: Milton Brandão - PI

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Milton Brandão - PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

CAGEPA 2020/12 - - 04/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-MG 2022/04 COM DESONERAÇÃO - - 07/2022

INSDIPONÍV 2023/06 - Rio Branco 115,90% - 06/2023

NOVACAP 2019/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2020

ORSE 2023/10 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 86,74% - 03/2017

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO - - 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 83,58% 47,20% 11/2023

SMOP EDIF 2019/07 COM DESONERAÇÃO 87,59% 49,84% 08/2021

SMOP ILUM 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

SMOP 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,09 R$ 0,520,02900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,98 R$ 0,630,02900000SINAPI

R$ 1,15TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 3,75

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001871 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

UN R$ 3,87 R$ 3,871,00000000SINAPI

R$ 3,87TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,09 R$ 4,010,22200000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,98 R$ 4,870,22200000SINAPI

R$ 8,88TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 12,75

91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO
FLEXIVEL CORRUGADO

UN R$ 2,16 R$ 2,161,00000000SINAPI

R$ 2,16TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,09 R$ 5,260,29100000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,98 R$ 6,390,29100000SINAPI

R$ 11,65TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 709,35 R$ 0,630,00090000SINAPI

R$ 0,63TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 14,44

060122 CARGA E TRANSPORTE MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MÃO DE MATERIAIS A GRANEL, PARA DISTÂNCIAS ATÉ 30m (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

B010000097 Servente H R$ 10,48 R$ 15,721,500000CAEMA

R$ 15,72TOTAL Mão de Obra:
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24,05%09/12/2023DATA : BDI :OBRA: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

DESCRIÇÃO: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

LOCAL: Milton Brandão - PI

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Milton Brandão - PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

CAGEPA 2020/12 - - 04/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-MG 2022/04 COM DESONERAÇÃO - - 07/2022

INSDIPONÍV 2023/06 - Rio Branco 115,90% - 06/2023

NOVACAP 2019/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2020

ORSE 2023/10 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 86,74% - 03/2017

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO - - 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 83,58% 47,20% 11/2023

SMOP EDIF 2019/07 COM DESONERAÇÃO 87,59% 49,84% 08/2021

SMOP ILUM 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

SMOP 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 15,72

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 2,26 R$ 2,261,00000000SINAPI

00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,14 R$ 1,141,00000000SINAPI

00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,49 R$ 0,491,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,65 R$ 0,651,00000000SINAPI

R$ 5,95TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) H R$ 14,53 R$ 14,531,00000000SINAPI

R$ 14,53TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,22 R$ 0,221,00000000SINAPI

R$ 0,22TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 20,70

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 2,26 R$ 2,261,00000000SINAPI

00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,14 R$ 1,141,00000000SINAPI

00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,49 R$ 0,491,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,65 R$ 0,651,00000000SINAPI

R$ 5,95TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H R$ 15,27 R$ 15,271,00000000SINAPI
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24,05%09/12/2023DATA : BDI :OBRA: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

DESCRIÇÃO: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

LOCAL: Milton Brandão - PI

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Milton Brandão - PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

CAGEPA 2020/12 - - 04/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-MG 2022/04 COM DESONERAÇÃO - - 07/2022

INSDIPONÍV 2023/06 - Rio Branco 115,90% - 06/2023

NOVACAP 2019/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2020

ORSE 2023/10 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 86,74% - 03/2017

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO - - 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 83,58% 47,20% 11/2023

SMOP EDIF 2019/07 COM DESONERAÇÃO 87,59% 49,84% 08/2021

SMOP ILUM 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

SMOP 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 15,27TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,18 R$ 0,181,00000000SINAPI

R$ 0,18TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 21,40

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 21,94 R$ 21,941,00000000SINAPI

R$ 21,94TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_08/2015

H R$ 0,72 R$ 0,721,00000000SINAPI

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS.
AF_08/2015

H R$ 0,19 R$ 0,191,00000000SINAPI

R$ 0,91TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 22,85

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 21,94 R$ 21,941,00000000SINAPI

R$ 21,94TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_08/2015

H R$ 0,72 R$ 0,721,00000000SINAPI

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS.
AF_08/2015

H R$ 0,19 R$ 0,191,00000000SINAPI

91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO.
AF_08/2015

H R$ 0,90 R$ 0,901,00000000SINAPI

91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_08/2015

H R$ 5,53 R$ 5,531,00000000SINAPI

R$ 7,34TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 29,28
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24,05%09/12/2023DATA : BDI :OBRA: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

DESCRIÇÃO: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

LOCAL: Milton Brandão - PI

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Milton Brandão - PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

CAGEPA 2020/12 - - 04/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-MG 2022/04 COM DESONERAÇÃO - - 07/2022

INSDIPONÍV 2023/06 - Rio Branco 115,90% - 06/2023

NOVACAP 2019/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2020

ORSE 2023/10 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 86,74% - 03/2017

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO - - 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 83,58% 47,20% 11/2023

SMOP EDIF 2019/07 COM DESONERAÇÃO 87,59% 49,84% 08/2021

SMOP ILUM 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

SMOP 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN R$ 13.530,62 R$ 0,720,00005330SINAPI

R$ 0,72TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,72

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015
(H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN R$ 13.530,62 R$ 0,190,00001430SINAPI

R$ 0,19TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,19

91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO.
AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN R$ 13.530,62 R$ 0,900,00006670SINAPI

R$ 0,90TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,90

91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004222 GASOLINA COMUM L R$ 5,37 R$ 5,531,03000000SINAPI

R$ 5,53TOTAL Material:

VALOR: R$ 5,53

C080339-1 CONCRETAGEM UTILIZANDO CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, INCLUSIVE LANÇAMENTO COM JERICA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO EM ESTRUTURA (ADAPTADO
REF 96555) (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94963 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 R$ 548,90 R$ 631,231,1500SINAPI

C080328-1 LANÇAMENTO COM USO DE JERICA, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (BASEADO EM
REF 96555)

M3 R$ 94,99 R$ 94,991,0000CAGEPA

R$ 726,22TOTAL Serviço:
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24,05%09/12/2023DATA : BDI :OBRA: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

DESCRIÇÃO: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

LOCAL: Milton Brandão - PI

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Milton Brandão - PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

CAGEPA 2020/12 - - 04/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-MG 2022/04 COM DESONERAÇÃO - - 07/2022

INSDIPONÍV 2023/06 - Rio Branco 115,90% - 06/2023

NOVACAP 2019/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2020

ORSE 2023/10 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 86,74% - 03/2017

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO - - 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 83,58% 47,20% 11/2023

SMOP EDIF 2019/07 COM DESONERAÇÃO 87,59% 49,84% 08/2021

SMOP ILUM 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

SMOP 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 726,22

C080330-1 CONCRETAGEM UTILIZANDO CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, INCLUSIVE LANÇAMENTO COM JERICA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO EM ESTRUTURA (ADAPTADO
REF 96555) (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94966 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 R$ 654,18 R$ 752,301,1500SINAPI

C080328-1 LANÇAMENTO COM USO DE JERICA, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (BASEADO EM
REF 96555)

M3 R$ 94,99 R$ 94,991,0000CAGEPA

R$ 847,29TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 847,29

94963 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 0,44 R$ 0,310,71310000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 2,11 R$ 1,590,75630000SINAPI

R$ 1,90TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 87,29 R$ 70,230,80460000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,97 R$ 264,87273,06300000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 241,20 R$ 139,700,57920000SINAPI

R$ 474,80TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 21,88 R$ 32,151,46950000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 17,21 R$ 40,052,32750000SINAPI

R$ 72,20TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 548,90

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 1,83 R$ 1,130,61970000SINAPI
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24,05%09/12/2023DATA : BDI :OBRA: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

DESCRIÇÃO: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

LOCAL: Milton Brandão - PI

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Milton Brandão - PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

CAGEPA 2020/12 - - 04/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-MG 2022/04 COM DESONERAÇÃO - - 07/2022

INSDIPONÍV 2023/06 - Rio Branco 115,90% - 06/2023

NOVACAP 2019/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2020

ORSE 2023/10 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 86,74% - 03/2017

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO - - 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 83,58% 47,20% 11/2023

SMOP EDIF 2019/07 COM DESONERAÇÃO 87,59% 49,84% 08/2021

SMOP ILUM 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

SMOP 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 6,05 R$ 3,970,65720000SINAPI

R$ 5,10TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 87,29 R$ 66,410,76090000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,97 R$ 315,40325,15890000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 241,20 R$ 142,590,59120000SINAPI

R$ 524,40TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 21,88 R$ 27,931,27680000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 17,21 R$ 34,872,02670000SINAPI

R$ 62,80TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 592,30

94966 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 0,44 R$ 0,300,70320000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 2,11 R$ 1,570,74580000SINAPI

R$ 1,87TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 87,29 R$ 61,780,70780000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,97 R$ 377,21388,88260000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 241,20 R$ 142,110,58920000SINAPI

R$ 581,10TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 21,88 R$ 31,701,44900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 17,21 R$ 39,512,29580000SINAPI

R$ 71,21TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 654,18
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24,05%09/12/2023DATA : BDI :OBRA: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

DESCRIÇÃO: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

LOCAL: Milton Brandão - PI

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Milton Brandão - PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

CAGEPA 2020/12 - - 04/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-MG 2022/04 COM DESONERAÇÃO - - 07/2022

INSDIPONÍV 2023/06 - Rio Branco 115,90% - 06/2023

NOVACAP 2019/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2020

ORSE 2023/10 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 86,74% - 03/2017

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO - - 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 83,58% 47,20% 11/2023

SMOP EDIF 2019/07 COM DESONERAÇÃO 87,59% 49,84% 08/2021

SMOP ILUM 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

SMOP 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 1,83 R$ 1,180,64620000SINAPI

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 6,05 R$ 4,140,68530000SINAPI

R$ 5,32TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 87,29 R$ 72,660,83250000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,97 R$ 207,04213,45310000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 241,20 R$ 140,400,58210000SINAPI

R$ 420,10TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 21,88 R$ 29,131,33150000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 17,21 R$ 36,242,10580000SINAPI

R$ 65,37TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 490,79

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000034 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG R$ 8,94 R$ 9,921,11000000SINAPI

R$ 9,92TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 17,78 R$ 0,020,00140000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,58 R$ 0,180,00880000SINAPI

R$ 0,20TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 10,12

92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG R$ 7,75 R$ 8,601,11000000SINAPI

R$ 8,60TOTAL Material:
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24,05%09/12/2023DATA : BDI :OBRA: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

DESCRIÇÃO: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

LOCAL: Milton Brandão - PI

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Milton Brandão - PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

CAGEPA 2020/12 - - 04/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-MG 2022/04 COM DESONERAÇÃO - - 07/2022

INSDIPONÍV 2023/06 - Rio Branco 115,90% - 06/2023

NOVACAP 2019/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2020

ORSE 2023/10 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 86,74% - 03/2017

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO - - 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 83,58% 47,20% 11/2023

SMOP EDIF 2019/07 COM DESONERAÇÃO 87,59% 49,84% 08/2021

SMOP ILUM 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

SMOP 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 17,78 R$ 0,010,00080000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,58 R$ 0,100,00480000SINAPI

R$ 0,11TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 8,71

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000032 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG R$ 9,44 R$ 10,101,07000000SINAPI

R$ 10,10TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 17,78 R$ 0,090,00510000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,58 R$ 0,660,03100000SINAPI

R$ 0,75TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 10,85

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000033 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG R$ 9,50 R$ 10,541,11000000SINAPI

R$ 10,54TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 17,78 R$ 0,040,00260000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,58 R$ 0,340,01620000SINAPI

R$ 0,38TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 10,92

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG R$ 8,47 R$ 9,061,07000000SINAPI

R$ 9,06TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 17,78 R$ 0,160,00950000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,58 R$ 1,250,05810000SINAPI
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24,05%09/12/2023DATA : BDI :OBRA: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

DESCRIÇÃO: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

LOCAL: Milton Brandão - PI

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Milton Brandão - PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

CAGEPA 2020/12 - - 04/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-MG 2022/04 COM DESONERAÇÃO - - 07/2022

INSDIPONÍV 2023/06 - Rio Branco 115,90% - 06/2023

NOVACAP 2019/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2020

ORSE 2023/10 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 86,74% - 03/2017

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO - - 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 83,58% 47,20% 11/2023

SMOP EDIF 2019/07 COM DESONERAÇÃO 87,59% 49,84% 08/2021

SMOP ILUM 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

SMOP 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 1,41TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 10,47

95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H R$ 11,52 R$ 0,130,01211000SINAPI

R$ 0,13TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,13

95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H R$ 11,52 R$ 0,170,01549000SINAPI

R$ 0,17TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,17

95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H R$ 15,27 R$ 0,180,01211000SINAPI

R$ 0,18TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,18

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H R$ 11,52 R$ 0,450,03916000SINAPI

R$ 0,45TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,45

95324 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) H R$ 15,27 R$ 0,230,01549000SINAPI

R$ 0,23TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,23
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24,05%09/12/2023DATA : BDI :OBRA: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

DESCRIÇÃO: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

LOCAL: Milton Brandão - PI

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Milton Brandão - PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

CAGEPA 2020/12 - - 04/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-MG 2022/04 COM DESONERAÇÃO - - 07/2022

INSDIPONÍV 2023/06 - Rio Branco 115,90% - 06/2023

NOVACAP 2019/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2020

ORSE 2023/10 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 86,74% - 03/2017

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO - - 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 83,58% 47,20% 11/2023

SMOP EDIF 2019/07 COM DESONERAÇÃO 87,59% 49,84% 08/2021

SMOP ILUM 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

SMOP 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) H R$ 14,53 R$ 0,220,01549000SINAPI

R$ 0,22TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,22

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H R$ 15,27 R$ 0,180,01211000SINAPI

R$ 0,18TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,18

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H R$ 15,27 R$ 0,590,03916000SINAPI

R$ 0,59TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,59

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR
(HORISTA)

H R$ 16,79 R$ 0,140,00872000SINAPI

R$ 0,14TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,14

95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) H R$ 16,79 R$ 0,280,01718000SINAPI

R$ 0,28TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,28

95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE
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24,05%09/12/2023DATA : BDI :OBRA: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

DESCRIÇÃO: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

LOCAL: Milton Brandão - PI

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Milton Brandão - PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

CAGEPA 2020/12 - - 04/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-MG 2022/04 COM DESONERAÇÃO - - 07/2022

INSDIPONÍV 2023/06 - Rio Branco 115,90% - 06/2023

NOVACAP 2019/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2020

ORSE 2023/10 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 86,74% - 03/2017

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO - - 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 83,58% 47,20% 11/2023

SMOP EDIF 2019/07 COM DESONERAÇÃO 87,59% 49,84% 08/2021

SMOP ILUM 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

SMOP 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS -
TERRAPLANAGEM (HORISTA)

H R$ 16,79 R$ 0,200,01211000SINAPI

R$ 0,20TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,20

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H R$ 15,27 R$ 0,330,02225000SINAPI

R$ 0,33TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,33

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004783 PINTOR (HORISTA) H R$ 15,27 R$ 0,230,01549000SINAPI

R$ 0,23TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,23

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H R$ 11,01 R$ 0,240,02225000SINAPI

R$ 0,24TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,24

95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00012869 TELHADOR (HORISTA) H R$ 15,09 R$ 0,180,01211000SINAPI

R$ 0,18TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,18

S95324S Curso de capacitação para azulejista ou ladrilhista (encargos complementares) - horista (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04760S Azulejista ou ladrilheiro (horista) h R$ 18,16 R$ 0,280,01549000ORSE

R$ 0,28TOTAL Mão de Obra:
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24,05%09/12/2023DATA : BDI :OBRA: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

DESCRIÇÃO: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

LOCAL: Milton Brandão - PI

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Milton Brandão - PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

CAGEPA 2020/12 - - 04/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-MG 2022/04 COM DESONERAÇÃO - - 07/2022

INSDIPONÍV 2023/06 - Rio Branco 115,90% - 06/2023

NOVACAP 2019/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2020

ORSE 2023/10 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 86,74% - 03/2017

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO - - 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 83,58% 47,20% 11/2023

SMOP EDIF 2019/07 COM DESONERAÇÃO 87,59% 49,84% 08/2021

SMOP ILUM 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

SMOP 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 0,28

S95378S Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 12,72 R$ 0,280,02225000ORSE

R$ 0,28TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,28

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 2,26 R$ 2,261,00000000SINAPI

00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,14 R$ 1,141,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,14 R$ 1,141,00000000SINAPI

00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,86 R$ 0,861,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,65 R$ 0,651,00000000SINAPI

R$ 6,12TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H R$ 15,27 R$ 15,271,00000000SINAPI

R$ 15,27TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,59 R$ 0,591,00000000SINAPI

R$ 0,59TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 21,98

91845 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 21,53 R$ 0,030,00180000SINAPI

00039244 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR
LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS

M R$ 4,01 R$ 4,411,10000000SINAPI

R$ 4,44TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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24,05%09/12/2023DATA : BDI :OBRA: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

DESCRIÇÃO: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

LOCAL: Milton Brandão - PI

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Milton Brandão - PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

CAGEPA 2020/12 - - 04/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-MG 2022/04 COM DESONERAÇÃO - - 07/2022

INSDIPONÍV 2023/06 - Rio Branco 115,90% - 06/2023

NOVACAP 2019/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2020

ORSE 2023/10 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 86,74% - 03/2017

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO - - 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 83,58% 47,20% 11/2023

SMOP EDIF 2019/07 COM DESONERAÇÃO 87,59% 49,84% 08/2021

SMOP ILUM 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

SMOP 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,09 R$ 1,280,07100000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,98 R$ 1,560,07100000SINAPI

R$ 2,84TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 7,28

91855 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039244 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR
LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS

M R$ 4,01 R$ 4,071,01700000SINAPI

R$ 4,07TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,09 R$ 2,420,13400000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,98 R$ 2,940,13400000SINAPI

R$ 5,36TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 9,43

92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI R$ 22,06 R$ 1,940,08800000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 23,49 R$ 0,510,02200000SINAPI

R$ 2,45TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001345 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA
(MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200
x 1100 MM, E = *17* MM

M2 R$ 102,87 R$ 13,990,13600000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 9,75 R$ 22,832,34200000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG R$ 19,73 R$ 0,230,01200000SINAPI

R$ 37,05TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 17,64 R$ 0,560,03200000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,40 R$ 1,770,08300000SINAPI

R$ 2,33TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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24,05%09/12/2023DATA : BDI :OBRA: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

DESCRIÇÃO: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

LOCAL: Milton Brandão - PI

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Milton Brandão - PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

CAGEPA 2020/12 - - 04/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-MG 2022/04 COM DESONERAÇÃO - - 07/2022

INSDIPONÍV 2023/06 - Rio Branco 115,90% - 06/2023

NOVACAP 2019/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2020

ORSE 2023/10 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 86,74% - 03/2017

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO - - 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 83,58% 47,20% 11/2023

SMOP EDIF 2019/07 COM DESONERAÇÃO 87,59% 49,84% 08/2021

SMOP ILUM 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

SMOP 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 41,83

92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI R$ 22,06 R$ 0,480,02200000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 23,49 R$ 0,110,00500000SINAPI

R$ 0,59TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100
MM, E = 17 MM

M2 R$ 60,74 R$ 63,771,05000000SINAPI

R$ 63,77TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 17,64 R$ 0,080,00500000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,40 R$ 0,100,00500000SINAPI

R$ 0,18TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 64,54

92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.
AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI R$ 22,06 R$ 5,620,25500000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 23,49 R$ 1,470,06300000SINAPI

R$ 7,09TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100
MM, E = 17 MM

M2 R$ 60,74 R$ 81,141,33600000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 9,75 R$ 22,502,30800000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG R$ 19,73 R$ 4,100,20800000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 3,41 R$ 31,499,23700000SINAPI

R$ 139,23TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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24,05%09/12/2023DATA : BDI :OBRA: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

DESCRIÇÃO: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

LOCAL: Milton Brandão - PI

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Milton Brandão - PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

CAGEPA 2020/12 - - 04/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-MG 2022/04 COM DESONERAÇÃO - - 07/2022

INSDIPONÍV 2023/06 - Rio Branco 115,90% - 06/2023

NOVACAP 2019/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2020

ORSE 2023/10 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 86,74% - 03/2017

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO - - 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 83,58% 47,20% 11/2023

SMOP EDIF 2019/07 COM DESONERAÇÃO 87,59% 49,84% 08/2021

SMOP ILUM 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

SMOP 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 17,64 R$ 4,410,25000000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,40 R$ 25,251,18000000SINAPI

R$ 29,66TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 175,98

92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI R$ 22,06 R$ 4,940,22400000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 23,49 R$ 1,310,05600000SINAPI

R$ 6,25TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG R$ 19,73 R$ 2,520,12800000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 3,41 R$ 14,414,22800000SINAPI

00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 14,00 R$ 62,274,44800000SINAPI

R$ 79,20TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 17,64 R$ 3,150,17900000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,40 R$ 16,940,79200000SINAPI

R$ 20,09TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 105,54

92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI R$ 22,06 R$ 5,220,23700000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 23,49 R$ 1,170,05000000SINAPI

R$ 6,39TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100
MM, E = 17 MM

M2 R$ 60,74 R$ 69,601,14600000SINAPI

Página: 44



24,05%09/12/2023DATA : BDI :OBRA: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

DESCRIÇÃO: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

LOCAL: Milton Brandão - PI

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Milton Brandão - PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

CAGEPA 2020/12 - - 04/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-MG 2022/04 COM DESONERAÇÃO - - 07/2022

INSDIPONÍV 2023/06 - Rio Branco 115,90% - 06/2023

NOVACAP 2019/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2020

ORSE 2023/10 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 86,74% - 03/2017

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO - - 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 83,58% 47,20% 11/2023

SMOP EDIF 2019/07 COM DESONERAÇÃO 87,59% 49,84% 08/2021

SMOP ILUM 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

SMOP 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 9,75 R$ 1,610,16600000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG R$ 19,73 R$ 3,130,15900000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 3,41 R$ 23,706,95200000SINAPI

R$ 98,04TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 17,64 R$ 3,560,20200000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,40 R$ 19,490,91100000SINAPI

R$ 23,05TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 127,48

90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003081 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA,
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA
DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

CJ R$ 134,32 R$ 134,321,00000000SINAPI

R$ 134,32TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,70 R$ 20,741,00200000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 17,21 R$ 8,620,50100000SINAPI

R$ 29,36TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 163,68

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
(CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,02 R$ 22,021,00000000SINAPI

R$ 22,02TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_03/2016

H R$ 0,33 R$ 0,331,00000000SINAPI

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

R$ 0,40TOTAL Serviço:
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24,05%09/12/2023DATA : BDI :OBRA: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

DESCRIÇÃO: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

LOCAL: Milton Brandão - PI

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Milton Brandão - PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

CAGEPA 2020/12 - - 04/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-MG 2022/04 COM DESONERAÇÃO - - 07/2022

INSDIPONÍV 2023/06 - Rio Branco 115,90% - 06/2023

NOVACAP 2019/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2020

ORSE 2023/10 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 86,74% - 03/2017

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO - - 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 83,58% 47,20% 11/2023

SMOP EDIF 2019/07 COM DESONERAÇÃO 87,59% 49,84% 08/2021

SMOP ILUM 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

SMOP 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 22,42

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
(CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,02 R$ 22,021,00000000SINAPI

R$ 22,02TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_03/2016

H R$ 0,33 R$ 0,331,00000000SINAPI

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO.
AF_03/2016

H R$ 0,30 R$ 0,301,00000000SINAPI

93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_03/2016

H R$ 0,78 R$ 0,781,00000000SINAPI

R$ 1,48TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 23,50

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_03/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN R$ 5.158,55 R$ 0,330,00006400SINAPI

R$ 0,33TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,33

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN R$ 5.158,55 R$ 0,070,00001480SINAPI

R$ 0,07TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,07

93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO.
AF_03/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN R$ 5.158,55 R$ 0,300,00006000SINAPI
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24,05%09/12/2023DATA : BDI :OBRA: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

DESCRIÇÃO: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

LOCAL: Milton Brandão - PI

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Milton Brandão - PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

CAGEPA 2020/12 - - 04/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-MG 2022/04 COM DESONERAÇÃO - - 07/2022

INSDIPONÍV 2023/06 - Rio Branco 115,90% - 06/2023

NOVACAP 2019/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2020

ORSE 2023/10 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 86,74% - 03/2017

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO - - 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 83,58% 47,20% 11/2023

SMOP EDIF 2019/07 COM DESONERAÇÃO 87,59% 49,84% 08/2021

SMOP ILUM 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

SMOP 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 0,30TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,30

93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH R$ 1,00 R$ 0,780,78000000SINAPI

R$ 0,78TOTAL Especiais:

VALOR: R$ 0,78

91955 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91954 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 22,89 R$ 22,891,00000000SINAPI

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 10,16 R$ 10,161,00000000SINAPI

R$ 33,05TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 33,05

91954 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038113 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) UN R$ 10,20 R$ 10,201,00000000SINAPI

R$ 10,20TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,09 R$ 5,730,31700000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,98 R$ 6,960,31700000SINAPI

R$ 12,69TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 22,89

C080328-1 LANÇAMENTO COM USO DE JERICA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS (BASEADO EM REF
96555) (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2015

CHI R$ 0,59 R$ 0,530,9110SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP R$ 1,48 R$ 0,460,3140SINAPI
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24,05%09/12/2023DATA : BDI :OBRA: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

DESCRIÇÃO: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

LOCAL: Milton Brandão - PI

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Milton Brandão - PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

CAGEPA 2020/12 - - 04/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-MG 2022/04 COM DESONERAÇÃO - - 07/2022

INSDIPONÍV 2023/06 - Rio Branco 115,90% - 06/2023

NOVACAP 2019/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2020

ORSE 2023/10 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 86,74% - 03/2017

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO - - 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 83,58% 47,20% 11/2023

SMOP EDIF 2019/07 COM DESONERAÇÃO 87,59% 49,84% 08/2021

SMOP ILUM 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

SMOP 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 0,99TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,73 R$ 51,842,3860SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 17,21 R$ 42,162,4500SINAPI

R$ 94,00TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 94,99

92510 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA
REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE
NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO

UNXME R$ 18,22 R$ 7,230,39700000SINAPI

R$ 7,23TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 10,89 R$ 0,100,01000000SINAPI

00040270 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20
KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS

M R$ 122,26 R$ 11,610,09500000SINAPI

R$ 11,71TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 17,64 R$ 2,220,12600000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,40 R$ 14,700,68700000SINAPI

R$ 16,92TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 R$ 64,54 R$ 37,230,57700000SINAPI

R$ 37,23TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 73,09

92415 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00040271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E
ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

UNXME R$ 15,72 R$ 3,080,19600000SINAPI

00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE
EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

MES R$ 6,05 R$ 4,740,78500000SINAPI

00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA
TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6*
CM E EXTENSAO DE 2 M

UNXME R$ 16,43 R$ 6,450,39300000SINAPI
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24,05%09/12/2023DATA : BDI :OBRA: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

DESCRIÇÃO: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

LOCAL: Milton Brandão - PI

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Milton Brandão - PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

CAGEPA 2020/12 - - 04/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-MG 2022/04 COM DESONERAÇÃO - - 07/2022

INSDIPONÍV 2023/06 - Rio Branco 115,90% - 06/2023

NOVACAP 2019/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2020

ORSE 2023/10 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 86,74% - 03/2017

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO - - 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 83,58% 47,20% 11/2023

SMOP EDIF 2019/07 COM DESONERAÇÃO 87,59% 49,84% 08/2021

SMOP ILUM 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

SMOP 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 14,27TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 10,89 R$ 0,100,01000000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG R$ 24,35 R$ 0,460,01900000SINAPI

R$ 0,56TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 17,64 R$ 3,630,20600000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,40 R$ 24,071,12500000SINAPI

R$ 27,70TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E =
17 MM. AF_09/2020

M2 R$ 175,98 R$ 92,380,52500000SINAPI

R$ 92,38TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 134,91

92451 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 10,89 R$ 0,100,01000000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG R$ 24,35 R$ 1,190,04900000SINAPI

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 9,59 R$ 4,540,47400000SINAPI

R$ 5,83TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 17,64 R$ 3,610,20500000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,40 R$ 23,961,12000000SINAPI

R$ 27,57TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM
MADEIRA. AF_09/2020

M R$ 41,83 R$ 75,961,81600000SINAPI

92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 R$ 127,48 R$ 79,160,62100000SINAPI

R$ 155,12TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 188,52
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24,05%09/12/2023DATA : BDI :OBRA: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

DESCRIÇÃO: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

LOCAL: Milton Brandão - PI

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Milton Brandão - PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

CAGEPA 2020/12 - - 04/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-MG 2022/04 COM DESONERAÇÃO - - 07/2022

INSDIPONÍV 2023/06 - Rio Branco 115,90% - 06/2023

NOVACAP 2019/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2020

ORSE 2023/10 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 86,74% - 03/2017

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO - - 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 83,58% 47,20% 11/2023

SMOP EDIF 2019/07 COM DESONERAÇÃO 87,59% 49,84% 08/2021

SMOP ILUM 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

SMOP 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 2,26 R$ 2,261,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,82 R$ 0,821,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,14 R$ 1,141,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,65 R$ 0,651,00000000SINAPI

R$ 4,95TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR
(HORISTA)

H R$ 16,79 R$ 16,791,00000000SINAPI

R$ 16,79TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

H R$ 0,14 R$ 0,141,00000000SINAPI

R$ 0,14TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 21,88

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 2,26 R$ 2,261,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,82 R$ 0,821,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,14 R$ 1,141,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,65 R$ 0,651,00000000SINAPI

R$ 4,95TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) H R$ 16,79 R$ 16,791,00000000SINAPI

R$ 16,79TOTAL Mão de Obra:
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24,05%09/12/2023DATA : BDI :OBRA: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

DESCRIÇÃO: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

LOCAL: Milton Brandão - PI

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Milton Brandão - PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

CAGEPA 2020/12 - - 04/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-MG 2022/04 COM DESONERAÇÃO - - 07/2022

INSDIPONÍV 2023/06 - Rio Branco 115,90% - 06/2023

NOVACAP 2019/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2020

ORSE 2023/10 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 86,74% - 03/2017

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO - - 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 83,58% 47,20% 11/2023

SMOP EDIF 2019/07 COM DESONERAÇÃO 87,59% 49,84% 08/2021

SMOP ILUM 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

SMOP 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,28 R$ 0,281,00000000SINAPI

R$ 0,28TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 22,02

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 2,26 R$ 2,261,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,82 R$ 0,821,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,14 R$ 1,141,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,65 R$ 0,651,00000000SINAPI

R$ 4,95TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS -
TERRAPLANAGEM (HORISTA)

H R$ 16,79 R$ 16,791,00000000SINAPI

R$ 16,79TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,20 R$ 0,201,00000000SINAPI

R$ 0,20TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 21,94

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 2,26 R$ 2,261,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,17 R$ 1,171,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,14 R$ 1,141,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,84 R$ 0,841,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI
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24,05%09/12/2023DATA : BDI :OBRA: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

DESCRIÇÃO: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

LOCAL: Milton Brandão - PI

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Milton Brandão - PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

CAGEPA 2020/12 - - 04/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-MG 2022/04 COM DESONERAÇÃO - - 07/2022

INSDIPONÍV 2023/06 - Rio Branco 115,90% - 06/2023

NOVACAP 2019/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2020

ORSE 2023/10 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 86,74% - 03/2017

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO - - 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 83,58% 47,20% 11/2023

SMOP EDIF 2019/07 COM DESONERAÇÃO 87,59% 49,84% 08/2021

SMOP ILUM 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

SMOP 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,65 R$ 0,651,00000000SINAPI

R$ 6,13TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H R$ 15,27 R$ 15,271,00000000SINAPI

R$ 15,27TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,33 R$ 0,331,00000000SINAPI

R$ 0,33TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 21,73

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 2,26 R$ 2,261,00000000SINAPI

00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

H R$ 1,68 R$ 1,681,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,14 R$ 1,141,00000000SINAPI

00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,68 R$ 1,681,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,65 R$ 0,651,00000000SINAPI

R$ 7,48TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004783 PINTOR (HORISTA) H R$ 15,27 R$ 15,271,00000000SINAPI

R$ 15,27TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,23 R$ 0,231,00000000SINAPI

R$ 0,23TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 22,98

90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM
ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN R$ 24,40 R$ 73,203,00000000SINAPI
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24,05%09/12/2023DATA : BDI :OBRA: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

DESCRIÇÃO: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

LOCAL: Milton Brandão - PI

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Milton Brandão - PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

CAGEPA 2020/12 - - 04/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-MG 2022/04 COM DESONERAÇÃO - - 07/2022

INSDIPONÍV 2023/06 - Rio Branco 115,90% - 06/2023

NOVACAP 2019/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2020

ORSE 2023/10 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 86,74% - 03/2017

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO - - 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 83,58% 47,20% 11/2023

SMOP EDIF 2019/07 COM DESONERAÇÃO 87,59% 49,84% 08/2021

SMOP ILUM 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

SMOP 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00011055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA
SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")

UN R$ 0,11 R$ 2,1719,80000000SINAPI

00010555 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM,
DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO
(SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER
PARA PINTURA

UN R$ 222,08 R$ 222,081,00000000SINAPI

R$ 297,45TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 20,70 R$ 32,001,54600000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 17,21 R$ 13,300,77300000SINAPI

R$ 45,30TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 342,75

90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,09 R$ 0,790,04380000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,98 R$ 3,420,15560000SINAPI

R$ 4,21TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 4,21

S87247S Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e
10 m2. af_02/2023_pe (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I01381S Argamassa colante ac i para ceramicas kg R$ 0,78 R$ 7,129,13250000ORSE

I01287S Piso em ceramica esmaltada extra, pei maior ou igual a 4, formato menor
ou igual a 2025 cm2

m2 R$ 27,16 R$ 28,831,06160000ORSE

I34357S Rejunte cimenticio, qualquer cor kg R$ 4,55 R$ 1,100,24100000ORSE

R$ 37,05TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

S88256S Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares h R$ 27,10 R$ 12,840,47390000ORSE

S88316S Servente com encargos complementares h R$ 21,48 R$ 3,460,16100000ORSE

R$ 16,30TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 53,35

S87248S Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que
10 m2. af_02/2023_pe (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I01381S Argamassa colante ac i para ceramicas kg R$ 0,78 R$ 7,129,13250000ORSE
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24,05%09/12/2023DATA : BDI :OBRA: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

DESCRIÇÃO: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

LOCAL: Milton Brandão - PI

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Milton Brandão - PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

CAGEPA 2020/12 - - 04/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-MG 2022/04 COM DESONERAÇÃO - - 07/2022

INSDIPONÍV 2023/06 - Rio Branco 115,90% - 06/2023

NOVACAP 2019/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2020

ORSE 2023/10 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 86,74% - 03/2017

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO - - 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 83,58% 47,20% 11/2023

SMOP EDIF 2019/07 COM DESONERAÇÃO 87,59% 49,84% 08/2021

SMOP ILUM 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

SMOP 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I01287S Piso em ceramica esmaltada extra, pei maior ou igual a 4, formato menor
ou igual a 2025 cm2

m2 R$ 27,16 R$ 28,711,05710000ORSE

I34357S Rejunte cimenticio, qualquer cor kg R$ 4,55 R$ 1,100,24100000ORSE

R$ 36,93TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

S88256S Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares h R$ 27,10 R$ 6,530,24110000ORSE

S88316S Servente com encargos complementares h R$ 21,48 R$ 2,770,12900000ORSE

R$ 9,30TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 46,23

S87246S Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área menor que 5
m2. af_02/2023_pe (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I01381S Argamassa colante ac i para ceramicas kg R$ 0,78 R$ 7,129,13250000ORSE

I01287S Piso em ceramica esmaltada extra, pei maior ou igual a 4, formato menor
ou igual a 2025 cm2

m2 R$ 27,16 R$ 29,361,08100000ORSE

I34357S Rejunte cimenticio, qualquer cor kg R$ 4,55 R$ 1,100,24100000ORSE

R$ 37,58TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

S88256S Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares h R$ 27,10 R$ 18,420,67970000ORSE

S88316S Servente com encargos complementares h R$ 21,48 R$ 4,070,18930000ORSE

R$ 22,49TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 60,07

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
(CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 21,94 R$ 21,941,00000000SINAPI

R$ 21,94TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H R$ 0,10 R$ 0,101,00000000SINAPI

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

H R$ 0,02 R$ 0,021,00000000SINAPI

R$ 0,12TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 22,06
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24,05%09/12/2023DATA : BDI :OBRA: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

DESCRIÇÃO: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

LOCAL: Milton Brandão - PI

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Milton Brandão - PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

CAGEPA 2020/12 - - 04/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-MG 2022/04 COM DESONERAÇÃO - - 07/2022

INSDIPONÍV 2023/06 - Rio Branco 115,90% - 06/2023

NOVACAP 2019/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2020

ORSE 2023/10 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 86,74% - 03/2017

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO - - 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 83,58% 47,20% 11/2023

SMOP EDIF 2019/07 COM DESONERAÇÃO 87,59% 49,84% 08/2021

SMOP ILUM 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

SMOP 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
(CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 21,94 R$ 21,941,00000000SINAPI

R$ 21,94TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H R$ 0,10 R$ 0,101,00000000SINAPI

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

H R$ 0,02 R$ 0,021,00000000SINAPI

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_08/2015

H R$ 1,36 R$ 1,361,00000000SINAPI

R$ 1,55TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 23,49

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO.
AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO,
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250
MM)

UN R$ 1.506,23 R$ 0,100,00007200SINAPI

R$ 0,10TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,10

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO,
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250
MM)

UN R$ 1.506,23 R$ 0,020,00001480SINAPI

R$ 0,02TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,02

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO.
AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE
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24,05%09/12/2023DATA : BDI :OBRA: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

DESCRIÇÃO: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

LOCAL: Milton Brandão - PI

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Milton Brandão - PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

CAGEPA 2020/12 - - 04/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-MG 2022/04 COM DESONERAÇÃO - - 07/2022

INSDIPONÍV 2023/06 - Rio Branco 115,90% - 06/2023

NOVACAP 2019/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2020

ORSE 2023/10 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 86,74% - 03/2017

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO - - 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 83,58% 47,20% 11/2023

SMOP EDIF 2019/07 COM DESONERAÇÃO 87,59% 49,84% 08/2021

SMOP ILUM 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

SMOP 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO,
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250
MM)

UN R$ 1.506,23 R$ 0,070,00005000SINAPI

R$ 0,07TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,07

91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH R$ 1,00 R$ 1,361,36000000SINAPI

R$ 1,36TOTAL Especiais:

VALOR: R$ 1,36

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 2,26 R$ 2,261,00000000SINAPI

00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,25 R$ 1,251,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,14 R$ 1,141,00000000SINAPI

00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,59 R$ 0,591,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,65 R$ 0,651,00000000SINAPI

R$ 5,96TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H R$ 11,01 R$ 11,011,00000000SINAPI

R$ 11,01TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,24 R$ 0,241,00000000SINAPI

R$ 0,24TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 17,21

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE
TOMADAS E INTERRUPTORES

UN R$ 3,32 R$ 3,321,00000000SINAPI

Página: 56



24,05%09/12/2023DATA : BDI :OBRA: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

DESCRIÇÃO: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

LOCAL: Milton Brandão - PI

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Milton Brandão - PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

CAGEPA 2020/12 - - 04/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-MG 2022/04 COM DESONERAÇÃO - - 07/2022

INSDIPONÍV 2023/06 - Rio Branco 115,90% - 06/2023

NOVACAP 2019/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2020

ORSE 2023/10 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 86,74% - 03/2017

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO - - 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 83,58% 47,20% 11/2023

SMOP EDIF 2019/07 COM DESONERAÇÃO 87,59% 49,84% 08/2021

SMOP ILUM 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

SMOP 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00038099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES
(SOMENTE SUPORTE)

UN R$ 1,72 R$ 1,721,00000000SINAPI

R$ 5,04TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,09 R$ 2,310,12800000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,98 R$ 2,810,12800000SINAPI

R$ 5,12TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 10,16

S88316S Servente com encargos complementares (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

I37370S Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) h R$ 4,66 R$ 4,661,00000000ORSE

I43491S Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) h R$ 1,25 R$ 1,251,00000000ORSE

I37372S Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h R$ 1,14 R$ 1,141,00000000ORSE

I43467S Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares -
coletado caixa)

h R$ 0,59 R$ 0,591,00000000ORSE

I37373S Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h R$ 0,07 R$ 0,071,00000000ORSE

I37371S Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) h R$ 0,78 R$ 0,781,00000000ORSE

R$ 8,49TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I06111S Servente de obras (horista) h R$ 12,72 R$ 12,721,00000000ORSE

R$ 12,72TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S95378S Curso de capacitação para servente (encargos complementares) - horista h R$ 0,28 R$ 0,281,00000000ORSE

R$ 0,28TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 21,48

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 2,26 R$ 2,261,00000000SINAPI

00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,14 R$ 1,141,00000000SINAPI

00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,49 R$ 0,491,00000000SINAPI
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24,05%09/12/2023DATA : BDI :OBRA: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

DESCRIÇÃO: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

LOCAL: Milton Brandão - PI

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Milton Brandão - PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

CAGEPA 2020/12 - - 04/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-MG 2022/04 COM DESONERAÇÃO - - 07/2022

INSDIPONÍV 2023/06 - Rio Branco 115,90% - 06/2023

NOVACAP 2019/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2020

ORSE 2023/10 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 86,74% - 03/2017

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO - - 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 83,58% 47,20% 11/2023

SMOP EDIF 2019/07 COM DESONERAÇÃO 87,59% 49,84% 08/2021

SMOP ILUM 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

SMOP 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,65 R$ 0,651,00000000SINAPI

R$ 5,95TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00012869 TELHADOR (HORISTA) H R$ 15,09 R$ 15,091,00000000SINAPI

R$ 15,09TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,18 R$ 0,181,00000000SINAPI

R$ 0,18TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 21,22

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
(CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_06/2015

H R$ 0,48 R$ 0,481,00000000SINAPI

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

H R$ 0,11 R$ 0,111,00000000SINAPI

R$ 0,59TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 0,59

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_06/2015

H R$ 0,48 R$ 0,481,00000000SINAPI

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

H R$ 0,11 R$ 0,111,00000000SINAPI

90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO.
AF_06/2015

H R$ 0,37 R$ 0,371,00000000SINAPI

90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_06/2015

H R$ 0,52 R$ 0,521,00000000SINAPI

R$ 1,48TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 1,48

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO.

Página: 58



24,05%09/12/2023DATA : BDI :OBRA: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

DESCRIÇÃO: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

LOCAL: Milton Brandão - PI

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Milton Brandão - PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

CAGEPA 2020/12 - - 04/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-MG 2022/04 COM DESONERAÇÃO - - 07/2022

INSDIPONÍV 2023/06 - Rio Branco 115,90% - 06/2023

NOVACAP 2019/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2020

ORSE 2023/10 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 86,74% - 03/2017

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO - - 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 83,58% 47,20% 11/2023

SMOP EDIF 2019/07 COM DESONERAÇÃO 87,59% 49,84% 08/2021

SMOP ILUM 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

SMOP 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

AF_06/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM,
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN R$ 3.783,91 R$ 0,480,00012800SINAPI

R$ 0,48TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,48

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM,
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN R$ 3.783,91 R$ 0,110,00002960SINAPI

R$ 0,11TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,11

90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO.
AF_06/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM,
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN R$ 3.783,91 R$ 0,370,00010000SINAPI

R$ 0,37TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,37

90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH R$ 1,00 R$ 0,520,52000000SINAPI

R$ 0,52TOTAL Especiais:

VALOR: R$ 0,52
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24,05%09/12/2023 BDI :OBRA: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

DESCRIÇÃO: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

LOCAL: Milton Brandão - PI

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Milton Brandão - PI

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

CAGEPA 2020/12 - - 04/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-MG 2022/04 COM DESONERAÇÃO - - 07/2022

INSDIPONÍVE 2023/06 - Rio Branco 115,90% - 06/2023

NOVACAP 2019/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2020

ORSE 2023/10 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 86,74% - 03/2017

SICRO NOVO 2023/07 COM DESONERAÇÃO - - 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 83,58% 47,20% 11/2023

SMOP EDIF 2019/07 COM DESONERAÇÃO 87,59% 49,84% 08/2021

SMOP ILUM 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

SMOP INFRA 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M287273 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE

9,47% 9,47% ASINAPI Serviço R$ 65,29 R$ 8.487,70130,00

M288497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

8,64% 14,60% ASINAPI Serviço R$ 15,49 R$ 7.745,00500,00

M2103329 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
MANUAL. AF_12/2021

8,61% 21,54% ASINAPI Serviço R$ 77,16 R$ 7.716,00100,00

M287536 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA
AMBIENTE COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS. AF_06/2014

7,56% 27,64% ASINAPI Serviço R$ 33,87 R$ 6.774,00200,00

M295241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

6,23% 32,66% ASINAPI Serviço R$ 34,89 R$ 5.582,40160,00

m2S89046S (composição representativa) do serviço de revestimento cerâmico para piso com placas tipo
esmaltada extra de dimensões 35x35 cm, para edificação habitacional multifamiliar (prédio).
af_11/2014

5,86% 37,38% AORSE Serviço R$ 52,56 R$ 5.256,00100,00

M288489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_04/2023

5,37% 41,72% ASINAPI Serviço R$ 9,63 R$ 4.815,00500,00

M287548 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

5,33% 46,02% ASINAPI Serviço R$ 23,90 R$ 4.780,00200,00

M292539 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

5,29% 50,28% BSINAPI Serviço R$ 47,42 R$ 4.742,00100,00

M3C080004-1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO,PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 30 MPA. AF_01/2017-
(ADAPTADO REF 95957)

4,78% 54,14% BCAGEPA Serviço R$ 2.143,42 R$ 4.286,842,00

M3C080002-1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO,PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 15 MPA. AF_01/2017
(ADAPTADO REF 95957)

4,49% 57,75% BCAGEPA Serviço R$ 2.009,88 R$ 4.019,762,00
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CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN90843 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO
MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM
E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

4,06% 61,02% BSINAPI Serviço R$ 909,11 R$ 3.636,444,00

M294201 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

3,69% 63,99% BSINAPI Serviço R$ 33,03 R$ 3.303,00100,00

m²07.02.2 Janela de madeira tipo veneziana de correr ou abrir 3,12% 66,51% BDEOSP Serviço R$ 466,61 R$ 2.799,666,00

m3RO-40211 Escavação manual de valas em solo, com altura de 0 a 1,50 m 3,07% 68,99% BDER-MG Serviço R$ 55,03 R$ 2.751,5050,00

UN104478 COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM
INTERRUPTOR PARALELO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO
SEM NECESSIDADE DE RASGOS, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO E QUEBRA
(SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022

2,97% 71,38% BSINAPI Serviço R$ 265,88 R$ 2.658,8010,00

M3101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE
BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

2,39% 73,31% BSINAPI Serviço R$ 428,50 R$ 2.142,505,00

M287878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

1,97% 74,90% BSINAPI Serviço R$ 4,42 R$ 1.768,00400,00

UN97607 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6
W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

1,58% 76,17% BSINAPI Serviço R$ 117,87 R$ 1.414,4412,00

M288485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.
AF_04/2023

1,50% 77,37% BSINAPI Serviço R$ 3,35 R$ 1.340,00400,00

 m31 A 01 893
02

Reaterro e compactação 1,25% 78,38% BSICRO 2 Serviço R$ 22,43 R$ 1.121,5050,00

m2150916 LIMPEZA GERAL DA OBRA. 0,98% 79,18% BCAEMA Serviço R$ 7,34 R$ 880,80120,00

M202595.8.1.1 LOCAÇÃO da obra, execução de gabarito 0,58% 79,64% BDEOSP Serviço R$ 4,34 R$ 520,80120,00

M200004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*,
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

0,54% 80,08% CSINAPI Material R$ 242,48 R$ 484,962,00

M2020301 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUINDO RASPAGEM, JUNTAMENTO E BOTA- FORA 0,44% 80,44% CCAEMA Serviço R$ 3,30 R$ 396,00120,00

M93194 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO.
AF_03/2016

0,22% 80,61% CSINAPI Serviço R$ 39,20 R$ 196,005,00

R$ 89.619,10

R$ 21.553,39Outros

Valor total do Orçamento R$ 111.172,49

Subtotal até 80,61%%
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24,05%09/12/2023 BDI :OBRA: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

DESCRIÇÃO: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

LOCAL: Milton Brandão - PI

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Milton Brandão - PI

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

CAGEPA 2020/12 - - 04/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-MG 2022/04 COM DESONERAÇÃO - - 07/2022

INSDIPONÍVE 2023/06 - Rio Branco 115,90% - 06/2023

NOVACAP 2019/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2020

ORSE 2023/10 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 86,74% - 03/2017

SICRO NOVO 2023/07 COM DESONERAÇÃO - - 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 83,58% 47,20% 11/2023

SMOP EDIF 2019/07 COM DESONERAÇÃO 87,59% 49,84% 08/2021

SMOP ILUM 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

SMOP INFRA 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

KG00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 7,32% 7,32% ASINAPI Material R$ 0,97 R$ 6.557,396.760,20

H00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) 7,08% 11,60% ASINAPI Mão de Obra R$ 11,01 R$ 6.341,70575,99

H00004750 PEDREIRO (HORISTA) 6,87% 17,14% ASINAPI Mão de Obra R$ 15,27 R$ 6.159,49403,37

M200000536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3,
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

5,69% 21,73% ASINAPI Material R$ 36,32 R$ 5.098,38140,37

H00004783 PINTOR (HORISTA) 5,00% 25,76% ASINAPI Mão de Obra R$ 15,27 R$ 4.476,58293,16

H00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 4,13% 29,08% ASINAPI Encargos R$ 2,26 R$ 3.697,481.636,05

m2I01287S Piso em ceramica esmaltada extra, pei maior ou igual a 4, formato menor ou igual a 2025 cm2 3,23% 31,68% AORSE Material R$ 27,16 R$ 2.890,41106,42

HMORO-
20023

SERVENTE (Inclui Alimentação, EPI's e outros) 2,83% 33,96% ADER-MG Mão de Obra R$ 14,47 R$ 2.532,25175,00

KG00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS 2,81% 36,22% ASINAPI Material R$ 3,76 R$ 2.517,13669,45

L00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 2,77% 38,45% ASINAPI Material R$ 21,71 R$ 2.480,37114,25

KG00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS 2,62% 40,57% ASINAPI Material R$ 1,08 R$ 2.346,992.173,14

M300000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

2,53% 42,61% ASINAPI Material R$ 87,29 R$ 2.271,6026,02

MIL00007173 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN,
PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26*
TELHAS/M2

2,38% 44,53% ASINAPI Material R$ 775,92 R$ 2.133,782,75

UN00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA
HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)

2,31% 46,39% ASINAPI Material R$ 0,73 R$ 2.066,632.831,00

M300004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 2,23% 48,18% ASINAPI Material R$ 241,20 R$ 1.997,028,28

H00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 2,08% 49,86% ASINAPI Encargos R$ 1,14 R$ 1.865,101.636,05

m²D02042 Janela de madeira veneziana correr/abrir com caixilho e ferragens 2,04% 51,50% BDEOSP Material R$ 217,17 R$ 1.824,238,40

M300004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE

1,71% 52,88% BSINAPI Material R$ 278,48 R$ 1.531,645,50
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CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M200001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA)
PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM

1,62% 54,18% BSINAPI Material R$ 60,74 R$ 1.447,7823,84

H00004760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) 1,57% 55,45% BSINAPI Mão de Obra R$ 15,27 R$ 1.405,0592,01

M00004430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

1,48% 56,64% BSINAPI Material R$ 6,79 R$ 1.328,12195,60

HB010000097 Servente 1,42% 57,79% BCAEMA Mão de Obra R$ 10,48 R$ 1.276,46121,80

H00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) 1,40% 58,91% BSINAPI Mão de Obra R$ 15,27 R$ 1.251,6481,97

UN00038775 LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA
1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

1,27% 59,94% BSINAPI Material R$ 94,86 R$ 1.138,3212,00

H00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,19% 60,90% BSINAPI Encargos R$ 0,65 R$ 1.063,431.636,05

M00004425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

1,05% 61,74% BSINAPI Material R$ 14,35 R$ 944,2365,80

UN00010555 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM
DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

0,99% 62,54% BSINAPI Material R$ 222,08 R$ 888,324,00

hI04760S Azulejista ou ladrilheiro (horista) 0,92% 63,28% BORSE Mão de Obra R$ 18,16 R$ 821,2045,22

kgI01381S Argamassa colante ac i para ceramicas 0,79% 63,92% BORSE Material R$ 0,78 R$ 712,34913,25

H00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,79% 64,56% BSINAPI Encargos R$ 1,25 R$ 704,32563,46

H00002436 ELETRICISTA (HORISTA) 0,73% 65,15% BSINAPI Mão de Obra R$ 15,27 R$ 657,3843,05

JG00000183 BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM,
L = *14* CM, PARA PORTAS DE  GIRO DE *60 CM A 120* CM  X *210* CM, CEDRINHO /
ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA
REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)

0,69% 65,71% BSINAPI Material R$ 155,18 R$ 620,724,00

KG00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 0,69% 66,26% BSINAPI Material R$ 0,69 R$ 614,44890,50

H00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) 0,65% 66,78% BSINAPI Mão de Obra R$ 11,52 R$ 579,0050,26

L00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR 0,65% 67,30% BSINAPI Material R$ 8,68 R$ 578,4466,64

H00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,64% 67,82% BSINAPI Encargos R$ 1,17 R$ 576,36492,62

CHPE906 Compactador Manual : Wacker : ES 60 -  soquete vibratório (PRODUTIVO) 0,63% 68,32% BSICRO 2 Equipamento R$ 16,86 R$ 562,0033,33

CJ00003081 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E
CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO
CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

0,60% 68,81% BSINAPI Material R$ 134,32 R$ 537,284,00

M00001013 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

0,58% 69,27% BSINAPI Material R$ 1,30 R$ 519,72399,78

H00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,54% 69,71% BSINAPI Encargos R$ 1,68 R$ 485,00288,69

H00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 0,54% 70,15% BSINAPI Encargos R$ 1,68 R$ 485,00288,69

M200004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*,
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

0,54% 70,58% BSINAPI Material R$ 242,48 R$ 484,962,00

M00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,53% 71,01% BSINAPI Material R$ 9,75 R$ 471,7648,39

M00004408 RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

0,47% 71,39% BSINAPI Material R$ 1,29 R$ 424,67329,20

H00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) 0,47% 71,77% BSINAPI Mão de Obra R$ 11,52 R$ 422,9336,71
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H00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,46% 72,14% BSINAPI Encargos R$ 0,84 R$ 413,80492,62

H00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) 0,43% 72,49% BSINAPI Mão de Obra R$ 14,53 R$ 384,8726,49

hU01008 Carpinteiro 0,43% 72,83% BDEOSP Mão de Obra R$ 10,33 R$ 381,1836,90

HT701 Servente 0,43% 73,17% BSICRO 2 Mão de Obra R$ 7,62 R$ 381,0050,00

H00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,37% 73,47% BSINAPI Encargos R$ 0,59 R$ 332,44563,46

H00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) 0,37% 73,77% BSINAPI Mão de Obra R$ 16,79 R$ 331,7919,76

M00039244 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM,
PARA LAJES E PISOS

0,37% 74,07% BSINAPI Material R$ 4,01 R$ 330,0182,30

H00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) 0,37% 74,36% BSINAPI Mão de Obra R$ 16,79 R$ 327,3919,50

hU01016 Ajudante 0,34% 74,64% BDEOSP Mão de Obra R$ 8,26 R$ 304,7936,90

UN00002432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO OU
ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

0,33% 74,90% BSINAPI Material R$ 24,40 R$ 292,8012,00

hI37370S Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,31% 75,15% BORSE Encargos R$ 4,66 R$ 280,7160,24

M00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,30% 75,40% BSINAPI Material R$ 3,41 R$ 271,3979,59

M00020017 GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA  , E = *1* CM, L =
*5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

0,29% 75,63% BSINAPI Material R$ 5,64 R$ 262,3746,52

KG00000034 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO 0,29% 75,87% BSINAPI Material R$ 8,94 R$ 261,9829,30

M00040270 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM
EXTREMIDADES PLASTICAS

0,26% 76,08% BSINAPI Material R$ 122,26 R$ 230,901,89

M200001345 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO)
PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM

0,25% 76,28% BSINAPI Material R$ 102,87 R$ 227,642,21

H00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,25% 76,49% BSINAPI Encargos R$ 1,34 R$ 227,62169,86

HMORO-
20022

ENCARREGADO DE OBRA (Inclui Alimentação, EPI's e outros) 0,25% 76,68% BDER-MG Mão de Obra R$ 43,95 R$ 219,755,00

hI06111S Servente de obras (horista) 0,23% 76,87% BORSE Mão de Obra R$ 12,72 R$ 204,2416,06

UN00038113 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) 0,23% 77,05% BSINAPI Material R$ 10,20 R$ 204,0020,00

H00012869 TELHADOR (HORISTA) 0,23% 77,23% BSINAPI Mão de Obra R$ 15,09 R$ 203,1313,46

H01270.0.19.1 Carpinteiro 0,18% 77,38% BDEOSP Mão de Obra R$ 10,33 R$ 161,1515,60

M206062.3.5.4 Tábua (seção transversal: 1 x 9 " / tipo de madeira: cedrinho) 0,18% 77,52% BDEOSP Material R$ 14,67 R$ 158,4410,80

KG00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) 0,17% 77,66% BSINAPI Material R$ 21,85 R$ 152,957,00

hU01009 Pedreiro 0,17% 77,80% BDEOSP Mão de Obra R$ 10,33 R$ 152,4714,76

M00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70*
MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

0,16% 77,93% BSINAPI Material R$ 3,50 R$ 147,0042,00

UNXMES00010749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A
*3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO
TRIPE E FORCADO

0,16% 78,06% BSINAPI Equipamento R$ 18,22 R$ 143,807,89

H01270.0.45.1 Servente 0,14% 78,17% BDEOSP Mão de Obra R$ 8,26 R$ 128,8615,60

M300000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

0,14% 78,28% BSINAPI Material R$ 88,43 R$ 123,021,39
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hU01017 Servente 0,14% 78,39% BDEOSP Mão de Obra R$ 8,26 R$ 121,9214,76

KG00000033 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO 0,13% 78,50% BSINAPI Material R$ 9,50 R$ 120,2112,65

KG00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR 0,13% 78,61% BSINAPI Material R$ 4,03 R$ 116,3128,86

H00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,13% 78,71% BSINAPI Encargos R$ 0,07 R$ 114,521.636,05

KG00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9) 0,13% 78,81% BSINAPI Material R$ 19,71 R$ 114,325,80

kgI34357S Rejunte cimenticio, qualquer cor 0,12% 78,91% BORSE Material R$ 4,55 R$ 109,6624,10

H00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) 0,11% 79,00% BSINAPI Mão de Obra R$ 16,79 R$ 100,385,98

H00000378 ARMADOR (HORISTA) 0,10% 79,08% BSINAPI Mão de Obra R$ 15,27 R$ 87,945,76

H00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,10% 79,16% BSINAPI Encargos R$ 1,14 R$ 87,5076,76

HT501 Encarregado de turma 0,09% 79,23% BSICRO 2 Mão de Obra R$ 25,02 R$ 83,403,33

H00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

0,09% 79,31% BSINAPI Encargos R$ 0,49 R$ 83,23169,86

UN00038193 LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) 0,09% 79,38% BSINAPI Material R$ 6,74 R$ 80,8812,00

hI37372S Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,08% 79,44% BORSE Encargos R$ 1,14 R$ 68,6760,24

UN00038094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES

0,07% 79,50% BSINAPI Material R$ 3,32 R$ 66,4020,00

H00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,07% 79,56% BSINAPI Encargos R$ 0,86 R$ 66,0176,76

KG00040568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) 0,07% 79,62% BSINAPI Material R$ 19,88 R$ 59,643,00

hI43489S Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -coletado caixa) 0,06% 79,66% BORSE Encargos R$ 1,17 R$ 52,1044,53

M00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

0,06% 79,71% BSINAPI Material R$ 14,00 R$ 51,063,65

UN00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA 0,06% 79,76% BSINAPI Material R$ 1,27 R$ 50,9340,10

UNXMES00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES,
ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

0,06% 79,80% BSINAPI Equipamento R$ 16,43 R$ 49,853,03

M00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

0,05% 79,84% BSINAPI Material R$ 2,06 R$ 48,0323,31

hI37371S Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,05% 79,89% BORSE Encargos R$ 0,78 R$ 46,9960,24

KG00043055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 0,05% 79,93% BSINAPI Material R$ 7,75 R$ 45,425,86

UN00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 0,05% 79,97% BSINAPI Material R$ 2,16 R$ 43,2020,00

M06062.3.2.1 Pontalete 3a. construção (seção transversal: 3x3 " / tipo de madeira: cedro) 0,05% 80,00% CDEOSP Material R$ 8,84 R$ 42,434,80

M00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

0,05% 80,04% CSINAPI Material R$ 9,59 R$ 40,734,25

KG00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) 0,04% 80,08% CSINAPI Material R$ 19,73 R$ 40,012,03

KG00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO 0,04% 80,11% CSINAPI Material R$ 8,47 R$ 38,794,58

UN00001871 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO
FLEXIVEL CORRUGADO

0,04% 80,15% CSINAPI Material R$ 3,87 R$ 38,7010,00

hI43465S Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,04% 80,18% CORSE Encargos R$ 0,84 R$ 37,4144,53
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MES00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE
5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

0,04% 80,21% CSINAPI Equipamento R$ 6,05 R$ 36,666,06

H00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,04% 80,25% CSINAPI Encargos R$ 0,82 R$ 36,6344,67

UN00038099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA
INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

0,04% 80,28% CSINAPI Material R$ 1,72 R$ 34,4020,00

UN00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,04% 80,31% CSINAPI Equipamento R$ 24.585,76 R$ 33,190,001349902878
8

KWH00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA 0,03% 80,33% CSINAPI Especiais R$ 1,00 R$ 28,7828,78

KG00000032 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO 0,03% 80,36% CSINAPI Material R$ 9,44 R$ 28,383,01

KG00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
KG/M)

0,03% 80,38% CSINAPI Material R$ 21,53 R$ 27,801,29

UNXMES00040271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO
REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

0,03% 80,40% CSINAPI Equipamento R$ 15,72 R$ 23,791,51

KG05060.3.2.4 Arame galvanizado (bitola: 16 BWG) 0,03% 80,42% CDEOSP Material R$ 9,52 R$ 22,852,40

H00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) 0,02% 80,44% CSINAPI Mão de Obra R$ 11,52 R$ 20,111,75

hI43491S Epi - familia servente - horista (encargos complementares -coletado caixa) 0,02% 80,46% CORSE Encargos R$ 1,25 R$ 19,6315,71

CENTO00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) 0,02% 80,48% CSINAPI Material R$ 37,57 R$ 18,780,50

UN00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 0,02% 80,49% CSINAPI Material R$ 4,52 R$ 14,463,20

KG00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 0,02% 80,50% CSINAPI Material R$ 24,35 R$ 14,260,58572

UN00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

0,01% 80,51% CSINAPI Material R$ 0,21 R$ 12,8161,00

kgI01001 Cimento 0,01% 80,53% CDEOSP Material R$ 0,58 R$ 11,9720,64

L00007319 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS
CIMENTICIOS

0,01% 80,54% CSINAPI Material R$ 17,08 R$ 11,420,6684

UN00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR
TRIFASICO DE 1,25 CV

0,01% 80,54% CSINAPI Equipamento R$ 5.158,55 R$ 10,280,001992396

hI43467S Ferramentas - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa) 0,01% 80,55% CORSE Encargos R$ 0,59 R$ 9,2715,71

KG05060.3.20.6 Prego 18 x 27 com cabeça (diâmetro: 3,40 mm / comprimento: 62,1 mm) 0,01% 80,56% CDEOSP Material R$ 7,47 R$ 8,961,20

UN00011055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1
")

0,01% 80,57% CSINAPI Material R$ 0,11 R$ 8,7179,20

KG00039026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) 0,01% 80,57% CSINAPI Material R$ 22,19 R$ 5,330,24

UN00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,01% 80,58% CSINAPI Equipamento R$ 6.044,00 R$ 4,960,000820543358
508

L00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
EMULSIONADA EM AGUA

0,00% 80,58% CSINAPI Material R$ 10,89 R$ 4,310,3956

hI37373S Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) 0,00% 80,59% CORSE Encargos R$ 0,07 R$ 4,2260,24

UN00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO
TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,00% 80,59% CSINAPI Equipamento R$ 3.783,91 R$ 3,750,00099031752

m³A01002 Areia média 0,00% 80,59% CDEOSP Material R$ 48,50 R$ 3,080,0636

L00004222 GASOLINA COMUM 0,00% 80,59% CSINAPI Material R$ 5,37 R$ 1,990,36977

KG00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) 0,00% 80,60% CSINAPI Material R$ 19,73 R$ 1,890,096
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KG00005066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 0,00% 80,60% CSINAPI Material R$ 26,00 R$ 1,140,044

UN00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4
TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,00% 80,60% CSINAPI Equipamento R$ 13.530,62 R$ 0,960,0000707245

UN00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA
DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

0,00% 80,60% CSINAPI Equipamento R$ 1.506,23 R$ 0,760,000502395289
872

H00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

0,00% 80,60% CSINAPI Encargos R$ 0,01 R$ 0,4544,67

%- ADICIONAL MAO DE OBRA - FERRAMENTAS 0,00% 80,60% CSICRO 2 Geral R$ 0,00 R$ 0,001,00

CHIE906 Compactador Manual : Wacker : ES 60 -  soquete vibratório (IMPRODUTIVO) 0,00% 80,60% CSICRO 2 Equipamento R$ 12,18 R$ 0,000,00

R$ 89.603,17

R$ 21.569,32Outros

Valor total do Orçamento R$ 111.172,49

Subtotal até 80,60%%
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24,05%09/12/2023DATA : BDI :OBRA: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

DESCRIÇÃO: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

LOCAL: Milton Brandão - PI

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Milton Brandão - PI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

CAGEPA 2020/12 - - 04/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-MG 2022/04 COM DESONERAÇÃO - - 07/2022

INSDIPONÍV 2023/06 - Rio Branco 115,90% - 06/2023

NOVACAP 2019/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2020

ORSE 2023/10 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 86,74% - 03/2017

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO - - 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 83,58% 47,20% 11/2023

SMOP EDIF 2019/07 COM DESONERAÇÃO 87,59% 49,84% 08/2021

SMOP ILUM 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

SMOP 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 Total parcela

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.005,76
R$ 502,88

50,00 %

R$ 502,88
50,00 % 100,00 %

R$ 1.005,76

2 MOVIMENTOS DE TERRA R$ 6.411,50
R$ 4.808,63

75,00 %

R$ 1.602,87
25,00 % 100,00 %

R$ 6.411,50

3 FUNDAÇÕES R$ 6.113,16
R$ 6.113,16

100,00 % 100,00 %

R$ 6.113,16

4 SUPERESTRUTURA R$ 4.482,84
R$ 4.482,84

100,00 % 100,00 %

R$ 4.482,84

5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL R$ 7.716,00
R$ 3.858,00

50,00 %

R$ 3.858,00
50,00 % 100,00 %

R$ 7.716,00

6 ESQUADRIAS R$ 6.436,10
R$ 6.436,10

100,00 % 100,00 %

R$ 6.436,10

7 SISTEMA DE COBERTURA R$ 8.045,00
R$ 8.045,00

100,00 % 100,00 %

R$ 8.045,00

8 PISOS R$ 8.745,00
R$ 4.372,50

50,00 %

R$ 4.372,50
50,00 % 100,00 %

R$ 8.745,00

9 REVESTIMENTOS R$ 21.809,70
R$ 5.452,43

25,00 %

R$ 16.357,27
75,00 % 100,00 %

R$ 21.809,70

10 PINTURA R$ 13.900,00
R$ 13.900,00

100,00 % 100,00 %

R$ 13.900,00

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 4.073,24
R$ 814,65

20,00 %

R$ 1.221,97
30,00 %

R$ 2.036,62
50,00 % 100,00 %

R$ 4.073,24

12 SERVIÇOS FINAIS R$ 880,80
R$ 880,80

100,00 % 100,00 %

R$ 880,80

13 Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) R$ 21.553,39
R$ 2.944,19

13,66 %

R$ 5.168,50
23,98 %

R$ 13.440,70
62,36 % 100,00 %

R$ 21.553,39

R$ 111.172,49
R$ 15.183,51
R$ 15.183,51

R$ 26.661,99
R$ 41.845,50

R$ 69.326,99
R$ 111.172,49

R$ 111.172,49
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24,05%09/12/2023DATA : BDI :OBRA: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

DESCRIÇÃO: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

LOCAL: Milton Brandão - PI

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Milton Brandão - PI

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

CAGEPA 2020/12 - - 04/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-MG 2022/04 COM DESONERAÇÃO - - 07/2022

INSDIPONÍV 2023/06 - Rio Branco 115,90% - 06/2023

NOVACAP 2019/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2020

ORSE 2023/10 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 86,74% - 03/2017

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO - - 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 83,58% 47,20% 11/2023

SMOP EDIF 2019/07 COM DESONERAÇÃO 87,59% 49,84% 08/2021

SMOP ILUM 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

SMOP 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. MÊS 1 QTD. MÊS 2 QTD. MÊS 3 TOTAL

- ADICIONAL MAO DE OBRA - FERRAMENTAS % 0,00000000
00000032 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 0,19260000 2,81410000 3,00670000
00000033 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 6,32700000 6,32700000 12,65400000
00000034 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 14,65200000 14,65200000 29,30400000
00000183 BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA

MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA
PORTAS DE  GIRO DE *60 CM A 120* CM  X *210* CM,
CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA /
PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO
INCLUI ALIZARES)

JG 4,00000000 4,00000000

00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 7,34256947 11,01385420 18,35642367 36,71284735
00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 0,34780000 1,04340000 1,39120000

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 4,86721674 8,10889932 13,04748650 26,02360256

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 2,84116078 2,91803053 5,75919132
00000536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI

MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A
2025 CM2

M2 35,09350000 105,28050000 140,37400000

00001013 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO
EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V,
SECAO NOMINAL 1,5 MM2

M 79,95683700 119,93525550 199,89209250 399,78418500

00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO
EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V,
SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M 4,66275000 6,99412500 11,65687500 23,31375000

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 583,33768000 1.589,79770000 2.173,13538000
00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 22,08278602 22,74009074 37,14443700 81,96731376
00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) H 26,48804116 26,48804116
00001345 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA

PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA
DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM

M2 1,10645248 1,10645248 2,21290496

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE
CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM

M2 11,91781668 11,91781668 23,83563336

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 1.418,07818970 2.434,05730044 2.908,06177950 6.760,19726964
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 222,62500000 667,87500000 890,50000000
00001871 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X

3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
UN 2,00000000 3,00000000 5,00000000 10,00000000

00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

UN 4,00000000 6,00000000 10,00000000 20,00000000

00002432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM,
COM ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM
PARAFUSOS

UN 12,00000000 12,00000000

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 8,61009527 12,91514291 21,52523818 43,05047635
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA,

DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
L 0,18280000 0,21280000 0,39560000

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM
DEMANDA

KWH 9,21952187 8,44795081 11,10795822 28,77543090

00003081 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO
INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC
(MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO
CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO
CILINDRO

CJ 4,00000000 4,00000000

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO
120, COR VERMELHA

UN 40,10000000 40,10000000

00004222 GASOLINA COMUM L 0,27732750 0,09244250 0,36977000
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24,05%09/12/2023DATA : BDI :OBRA: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

DESCRIÇÃO: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

LOCAL: Milton Brandão - PI

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Milton Brandão - PI

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

CAGEPA 2020/12 - - 04/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-MG 2022/04 COM DESONERAÇÃO - - 07/2022

INSDIPONÍV 2023/06 - Rio Branco 115,90% - 06/2023

NOVACAP 2019/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2020

ORSE 2023/10 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 86,74% - 03/2017

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO - - 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 83,58% 47,20% 11/2023

SMOP EDIF 2019/07 COM DESONERAÇÃO 87,59% 49,84% 08/2021

SMOP ILUM 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

SMOP 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. MÊS 1 QTD. MÊS 2 QTD. MÊS 3 TOTAL

00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS -
TERRAPLANAGEM (HORISTA)

H 3,04813527 2,93032567 5,97846094

00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) H 19,49934060 19,49934060
00004408 RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 329,20000000 329,20000000

00004425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 65,80000000 65,80000000

00004430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 195,60000000 195,60000000

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 24,19274984 24,19274984 48,38549968

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 38,05980066 41,52676066 79,58656132

00004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 4,12500000 1,37500000 5,50000000

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 3,44269148 3,19238198 1,64443250 8,27950596

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 31,61130867 146,38698304 225,37341300 403,37170471
00004760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) H 23,00338722 69,01016168 92,01354890
00004783 PINTOR (HORISTA) H 293,16180810 293,16180810
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
POSTES PARA FIXACAO)

M2 1,00000000 1,00000000 2,00000000

00005066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG 0,04400000 0,04400000
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,96149088 1,06645088 2,02794176
00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,09600000 0,09600000
00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM

INTERIOR/EXTERIOR
L 66,64000000 66,64000000

00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 37,77466629 136,38937295 401,83028154 575,99432078
00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H 0,86636616 0,87901247 1,74537863
00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 4,39059675 4,53965038 41,33044300 50,26069013
00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 3,64736000 3,64736000

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 2,12352000 2,12352000 4,24704000

00007173 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO
COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE
*44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26*
TELHAS/M2

MIL 2,75000000 2,75000000

00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE
VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM
(L XA X C)

UN 1.415,50000000 1.415,50000000 2.831,00000000

00007319 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM
AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS

L 0,66840000 0,66840000

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 114,25000000 114,25000000
00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE

DE MISTURA  280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380
V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

UN 0,00041314 0,00040740 0,00082054
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24,05%09/12/2023DATA : BDI :OBRA: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

DESCRIÇÃO: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

LOCAL: Milton Brandão - PI

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Milton Brandão - PI

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

CAGEPA 2020/12 - - 04/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-MG 2022/04 COM DESONERAÇÃO - - 07/2022

INSDIPONÍV 2023/06 - Rio Branco 115,90% - 06/2023

NOVACAP 2019/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2020

ORSE 2023/10 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 86,74% - 03/2017

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO - - 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 83,58% 47,20% 11/2023

SMOP EDIF 2019/07 COM DESONERAÇÃO 87,59% 49,84% 08/2021

SMOP ILUM 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

SMOP 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. MÊS 1 QTD. MÊS 2 QTD. MÊS 3 TOTAL

00010555 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X
2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO
SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

UN 4,00000000 4,00000000

00010749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM
ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM
CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN),
INCLUSO TRIPE E FORCADO

UNXMES 3,94618000 3,94618000 7,89236000

00011055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA
FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")

UN 79,20000000 79,20000000

00012869 TELHADOR (HORISTA) H 13,46106300 13,46106300
00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE)

COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)
UN 0,00005304 0,00001768 0,00007072

00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE
*45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2
CV)

UN 0,00049516 0,00049516 0,00099032

00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO,
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE
10" (250 MM)

UN 0,00024009 0,00026231 0,00050240

00020017 GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA,
PARA PORTA  , E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO /
ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA /
CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 46,52000000 46,52000000

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 7,00000000 7,00000000
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM

ROLO DE 19 MM X 5 M
UN 0,63971700 0,95957550 1,59929250 3,19858500

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 7,21500000 21,64500000 28,86000000
00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA

ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM,
(C X L) *50 X 7,5* CM

M 21,00000000 21,00000000 42,00000000

00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE
DE MISTURA  360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO
220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN 0,00050025 0,00043277 0,00041688 0,00134990

00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG,
COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN 0,00199240 0,00199240

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 124,28601636 363,47360168 1.148,29389650 1.636,05351454

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 124,28601636 363,47360168 1.148,29389650 1.636,05351454

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 124,28601636 363,47360168 1.148,29389650 1.636,05351454

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 124,28601636 363,47360168 1.148,29389650 1.636,05351454

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,25000000 0,25000000 0,50000000
00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA /

MISTURADOR (HORISTA)
H 8,31362769 7,65320161 3,79428767 19,76111698

00038094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA
INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES

UN 4,00000000 6,00000000 10,00000000 20,00000000

00038099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2",
PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

UN 4,00000000 6,00000000 10,00000000 20,00000000

00038113 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 4,00000000 6,00000000 10,00000000 20,00000000
00038193 LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO

TRADICIONAL (BASE E27)
UN 2,40000000 3,60000000 6,00000000 12,00000000

00038775 LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM
ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27,
POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

UN 2,40000000 3,60000000 6,00000000 12,00000000
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24,05%09/12/2023DATA : BDI :OBRA: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

DESCRIÇÃO: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

LOCAL: Milton Brandão - PI

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Milton Brandão - PI

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

CAGEPA 2020/12 - - 04/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-MG 2022/04 COM DESONERAÇÃO - - 07/2022

INSDIPONÍV 2023/06 - Rio Branco 115,90% - 06/2023

NOVACAP 2019/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2020

ORSE 2023/10 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 86,74% - 03/2017

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO - - 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 83,58% 47,20% 11/2023

SMOP EDIF 2019/07 COM DESONERAÇÃO 87,59% 49,84% 08/2021

SMOP ILUM 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

SMOP 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. MÊS 1 QTD. MÊS 2 QTD. MÊS 3 TOTAL

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5*
MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 15,50175000 45,50175000 61,00350000

00039026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,24000000 0,24000000
00039027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9) KG 5,80000000 5,80000000
00039244 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO,

COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS
M 16,45930000 24,68895000 41,14825000 82,29650000

00040270 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE
5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS

M 0,94430000 0,94430000 1,88860000

00040271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM
ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A
*2,80* M

UNXMES 0,75656000 0,75656000 1,51312000

00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA
TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA
DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

UNXMES 1,51698000 1,51698000 3,03396000

00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M
DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E
FLANGE

MES 3,03010000 3,03010000 6,06020000

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2
1/2 X 11)

KG 0,29286000 0,29286000 0,58572000

00040568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG 3,00000000 3,00000000
00043055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 2,93040000 2,93040000 5,86080000
00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM,

VERGALHAO
KG 2,28980000 2,28980000 4,57960000

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU
18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 0,61611100 0,62591650 0,04902750 1,29105500

00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

H 26,14218704 26,93840704 116,78400000 169,86459408

00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 15,35150000 23,02725000 38,37875000 76,75750000

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

H 11,25342357 10,48230662 22,93148750 44,66721769

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 34,58643200 169,60487700 288,42550000 492,61680900

00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 288,69000000 288,69000000

00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 36,95247375 133,42076102 393,08415900 563,45739377

00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 26,14218704 26,93840704 116,78400000 169,86459408

00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 15,35150000 23,02725000 38,37875000 76,75750000

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 11,25342357 10,48230662 22,93148750 44,66721769

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 34,58643200 169,60487700 288,42550000 492,61680900

00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 288,69000000 288,69000000

00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 36,95247375 133,42076102 393,08415900 563,45739377

00043626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES
INTERNOS

KG 669,45000000 669,45000000

01270.0.19.1 Carpinteiro H 7,80000000 7,80000000 15,60000000
01270.0.45.1 Servente H 7,80000000 7,80000000 15,60000000
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24,05%09/12/2023DATA : BDI :OBRA: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

DESCRIÇÃO: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

LOCAL: Milton Brandão - PI

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Milton Brandão - PI

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

CAGEPA 2020/12 - - 04/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-MG 2022/04 COM DESONERAÇÃO - - 07/2022

INSDIPONÍV 2023/06 - Rio Branco 115,90% - 06/2023

NOVACAP 2019/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2020

ORSE 2023/10 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 86,74% - 03/2017

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO - - 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 83,58% 47,20% 11/2023

SMOP EDIF 2019/07 COM DESONERAÇÃO 87,59% 49,84% 08/2021

SMOP ILUM 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

SMOP 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. MÊS 1 QTD. MÊS 2 QTD. MÊS 3 TOTAL

05060.3.2.4 Arame galvanizado (bitola: 16 BWG) KG 1,20000000 1,20000000 2,40000000
05060.3.20.6 Prego 18 x 27 com cabeça (diâmetro: 3,40 mm / comprimento:

62,1 mm)
KG 0,60000000 0,60000000 1,20000000

06062.3.2.1 Pontalete 3a. construção (seção transversal: 3x3 " / tipo de
madeira: cedro)

M 2,40000000 2,40000000 4,80000000

06062.3.5.4 Tábua (seção transversal: 1 x 9 " / tipo de madeira: cedrinho) M2 5,40000000 5,40000000 10,80000000
A01002 Areia média m³ 0,06360000 0,06360000

B010000097 Servente H 28,35000000 9,45000000 84,00000000 121,80000000
D02042 Janela de madeira veneziana correr/abrir com caixilho e

ferragens
m² 8,40000000 8,40000000

E906 Compactador Manual : Wacker : ES 60 -  soquete vibratório
(IMPRODUTIVO)

CHI 0,00000000

Compactador Manual : Wacker : ES 60 -  soquete vibratório
(PRODUTIVO)

CHP 25,00000000 8,33333333 33,33333333

I01001 Cimento kg 20,64000000 20,64000000
I01287S Piso em ceramica esmaltada extra, pei maior ou igual a 4,

formato menor ou igual a 2025 cm2
m2 53,21074800 53,21074800 106,42149600

I01381S Argamassa colante ac i para ceramicas kg 456,62500000 456,62500000 913,25000000
I04760S Azulejista ou ladrilheiro (horista) h 22,61024027 22,61024027 45,22048054
I06111S Servente de obras (horista) h 8,02834362 8,02834362 16,05668724
I34357S Rejunte cimenticio, qualquer cor kg 12,05000000 12,05000000 24,10000000
I37370S Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos

complementares)
h 30,11895100 30,11895100 60,23790200

I37371S Transporte - horista (coletado caixa - encargos
complementares)

h 30,11895100 30,11895100 60,23790200

I37372S Exames - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 30,11895100 30,11895100 60,23790200
I37373S Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares) h 30,11895100 30,11895100 60,23790200
I43465S Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos

complementares - coletado caixa)
h 22,26535000 22,26535000 44,53070000

I43467S Ferramentas - familia servente - horista (encargos
complementares - coletado caixa)

h 7,85360100 7,85360100 15,70720200

I43489S Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -
coletado caixa)

h 22,26535000 22,26535000 44,53070000

I43491S Epi - familia servente - horista (encargos complementares -
coletado caixa)

h 7,85360100 7,85360100 15,70720200

MORO-20022 ENCARREGADO DE OBRA (Inclui Alimentação, EPI's e outros) H 3,75000000 1,25000000 5,00000000
MORO-20023 SERVENTE (Inclui Alimentação, EPI's e outros) H 131,25000000 43,75000000 175,00000000

T501 Encarregado de turma H 2,50000000 0,83333333 3,33333333
T701 Servente H 37,50000000 12,50000000 50,00000000

U01008 Carpinteiro h 36,90000000 36,90000000
U01009 Pedreiro h 14,76000000 14,76000000
U01016 Ajudante h 36,90000000 36,90000000
U01017 Servente h 14,76000000 14,76000000
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24,05%09/12/2023DATA : BDI :OBRA: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

DESCRIÇÃO: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

LOCAL: Milton Brandão - PI

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Milton Brandão - PI

COMPOSIÇÃO DO BDI

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

CAGEPA 2020/12 - - 04/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-MG 2022/04 COM DESONERAÇÃO - - 07/2022

INSDIPONÍV 2023/06 - Rio Branco 115,90% - 06/2023

NOVACAP 2019/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2020

ORSE 2023/10 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 86,74% - 03/2017

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO - - 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 83,58% 47,20% 11/2023

SMOP EDIF 2019/07 COM DESONERAÇÃO 87,59% 49,84% 08/2021

SMOP ILUM 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

SMOP 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

%COD DESCRIÇÃO

BENEFICIO
L LUCRO 6,80%

S +G GARANTIA / SEGUROS 0,45%

TOTAL 7,25%

DESPESAS INDIRETAS
AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,90%
DF DESPESAS FINANCEIRAS 1,10%
R RISCOS 0,60%

TOTAL 5,60%

I IMPOSTOS
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISS EFETIVO = ALIQUOTA ISS X BASE DE CALCULO = 5% X 40/100 5,00%
CPRB ( 4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS) 0,00%

TOTAL 8,65%

BDI = 24,05%
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24,05%09/12/2023DATA : BDI :OBRA: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

DESCRIÇÃO: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

LOCAL: Milton Brandão - PI

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Milton Brandão - PI

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

CAGEPA 2020/12 - - 04/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-MG 2022/04 COM DESONERAÇÃO - - 07/2022

INSDIPONÍV 2023/06 - Rio Branco 115,90% - 06/2023

NOVACAP 2019/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2020

ORSE 2023/10 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 86,74% - 03/2017

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO - - 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 83,58% 47,20% 11/2023

SMOP EDIF 2019/07 COM DESONERAÇÃO 87,59% 49,84% 08/2021

SMOP ILUM 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

SMOP 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

GRUPO AA
A1 INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

16,80%TOTAL 16,80%

GRUPO BB
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,07% 0,00%
B2 Feriados 4,84% 0,00%
B3 Auxílio - Enfermidade 0,93% 0,69%
B4 13º Salário 11,20% 8,33%
B5 Licença PaternidadE 0,09% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,75% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,65% 0,00%
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,13% 0,09%
B9 Férias Gozadas 13,12% 9,77%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,02%
50,81%TOTAL 19,52%

GRUPO CC
C1 Aviso Prévio Indenizado 8,57% 6,38%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,46% 0,34%
C3 Férias Indenizadas 1,92% 1,43%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 5,32% 3,96%
C5 Indenização Adicional 0,72% 0,54%

16,99%TOTAL 12,65%

GRUPO DD
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,54% 3,28%
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,76% 0,57%

9,30%TOTAL 3,85%

A + B + C + D = 93,90% 52,82%
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24,05%09/12/2023DATA : BDI :OBRA: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

DESCRIÇÃO: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

LOCAL: Milton Brandão - PI

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Milton Brandão - PI

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

CAGEPA 2020/12 - - 04/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-MG 2022/04 COM DESONERAÇÃO - - 07/2022

INSDIPONÍV 2023/06 - Rio Branco 115,90% - 06/2023

NOVACAP 2019/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2020

ORSE 2023/10 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 86,74% - 03/2017

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO - - 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 83,58% 47,20% 11/2023

SMOP EDIF 2019/07 COM DESONERAÇÃO 87,59% 49,84% 08/2021

SMOP ILUM 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

SMOP 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

GRUPO AA
A1 INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

36,80%TOTAL 36,80%

GRUPO BB
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,91% 0,00%
B2 Feriados 3,96% 0,00%
B3 Auxílio - Enfermidade 0,91% 0,70%
B4 13º Salário 10,91% 8,33%
B5 Licença PaternidadE 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,64% 0,00%
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 9,99% 7,63%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,02%
46,26%TOTAL 17,37%

GRUPO CC
C1 Aviso Prévio Indenizado 6,50% 4,97%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,15% 0,12%
C3 Férias Indenizadas 3,65% 2,79%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 5,17% 3,95%
C5 Indenização Adicional 0,55% 0,42%

16,02%TOTAL 12,25%

GRUPO DD
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 17,02% 6,39%
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,58% 0,44%

17,60%TOTAL 6,83%

A + B + C + D = 116,68% 73,25%
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24,05%09/12/2023DATA : BDI :OBRA: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

DESCRIÇÃO: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

LOCAL: Milton Brandão - PI

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Milton Brandão - PI

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

CAGEPA 2020/12 - - 04/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-MG 2022/04 COM DESONERAÇÃO - - 07/2022

INSDIPONÍV 2023/06 - Rio Branco 115,90% - 06/2023

NOVACAP 2019/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2020

ORSE 2023/10 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 86,74% - 03/2017

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO - - 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 83,58% 47,20% 11/2023

SMOP EDIF 2019/07 COM DESONERAÇÃO 87,59% 49,84% 08/2021

SMOP ILUM 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

SMOP 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

GRUPO AA
A1 INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

16,80%TOTAL 16,80%

GRUPO BB
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,06% 0,00%
B2 Feriados 4,77% 0,00%
B3 Auxílio - Enfermidade 0,91% 0,69%
B4 13º Salário 10,97% 8,33%
B5 Licença PaternidadE 0,08% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,68% 0,00%
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,12% 0,09%
B9 Férias Gozadas 9,51% 7,23%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,02%
46,86%TOTAL 16,98%

GRUPO CC
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,54% 4,21%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,32% 0,24%
C3 Férias Indenizadas 3,73% 2,84%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 4,65% 3,53%
C5 Indenização Adicional 0,47% 0,35%

14,71%TOTAL 11,17%

GRUPO DD
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,87% 2,85%
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,50% 0,38%

8,37%TOTAL 3,23%

A + B + C + D = 86,74% 48,18%
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24,05%09/12/2023DATA : BDI :OBRA: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

DESCRIÇÃO: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

LOCAL: Milton Brandão - PI

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Milton Brandão - PI

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

CAGEPA 2020/12 - - 04/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-MG 2022/04 COM DESONERAÇÃO - - 07/2022

INSDIPONÍV 2023/06 - Rio Branco 115,90% - 06/2023

NOVACAP 2019/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2020

ORSE 2023/10 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 86,74% - 03/2017

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO - - 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 83,58% 47,20% 11/2023

SMOP EDIF 2019/07 COM DESONERAÇÃO 87,59% 49,84% 08/2021

SMOP ILUM 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

SMOP 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

GRUPO AA
A1 INSS 0,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

16,80%TOTAL 16,80%

GRUPO BB
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,82% 0,00%
B2 Feriados 3,95% 0,00%
B3 Auxíl io - Enfermidade 0,87% 0,66%
B4 13º Salário 10,95% 8,33%
B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,19% 0,00%
B8 Auxíl io Acidente de Trabalho 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 11,47% 8,72%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03%
47,19%TOTAL 18,43%

GRUPO CC
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,30% 4,03%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12% 0,09%
C3 Férias Indenizadas 2,40% 1,83%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,95% 2,24%
C5 Indenização Adicional 0,45% 0,34%

11,22%TOTAL 8,53%

GRUPO DD
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,93% 3,10%
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,44% 0,34%

8,37%TOTAL 3,44%

A + B + C + D = 83,58% 47,20%
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24,05%09/12/2023DATA : BDI :OBRA: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

DESCRIÇÃO: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Cacimba da Onça

LOCAL: Milton Brandão - PI

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Milton Brandão - PI

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

CAEMA 2019/12 116,68% - 12/2019

CAGEPA 2020/12 - - 04/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-MG 2022/04 COM DESONERAÇÃO - - 07/2022

INSDIPONÍV 2023/06 - Rio Branco 115,90% - 06/2023

NOVACAP 2019/11 COM DESONERAÇÃO - - 01/2020

ORSE 2023/10 111,93% 70,07% 12/2023

SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023

SICRO 2 2016/11 COM DESONERAÇÃO 86,74% - 03/2017

SICRO 2023/07 COM DESONERAÇÃO - - 10/2023

SINAPI 2023/10 COM DESONERAÇÃO 83,58% 47,20% 11/2023

SMOP EDIF 2019/07 COM DESONERAÇÃO 87,59% 49,84% 08/2021

SMOP ILUM 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

SMOP 2019/07 COM DESONERAÇÃO 86,12% 48,67% 08/2021

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

GRUPO AA
A1 INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

36,80%TOTAL 36,80%

GRUPO BB
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,86% 0,00%
B2 Feriados 3,93% 0,00%
B3 Auxíl io - Enfermidade 0,86% 0,66%
B4 13º Salário 10,86% 8,33%
B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,45% 0,00%
B8 Auxíl io Acidente de Trabalho 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 9,65% 7,40%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03%
45,54%TOTAL 17,11%

GRUPO CC
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,78% 3,67%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09%
C3 Férias Indenizadas 3,99% 3,06%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,13% 2,40%
C5 Indenização Adicional 0,40% 0,31%

12,41%TOTAL 9,53%

GRUPO DD
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 16,76% 6,30%
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,42% 0,33%

17,18%TOTAL 6,63%

A + B + C + D = 111,93% 70,07%
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